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Zatgcznik Nv 64 do SIWZ
Wzor umowy

UMOWANR ....... /2018

zawartawdniu ................. 2018 r. pomigedzy Gming Modliborzyce, ul. Pilsudskiego 63,
23-310 Modliborzyce, NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608 reprezentowang przez
Pana mgr inz. Witolda Kowalika — Burmistrza Modliborzyc, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy — Barbary Swiatek,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

NIP.....ooviiiivv Regon oo JTEPTEZeNtOWaNYm Przez .......oo vevvunvvnn...
zwang dalej ,,Wykonaweg”,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami ”,
0 nastepujacej tresci:
§1
OSWIADCZENIA STRON
1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zostala zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pozin. zm).
2. Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej
mowa w ust. I oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy.
3. Zamawiajacy oswiadeza, iz zadanie stanowigce przedmiot umowy wspéHinansowane Jestze
srodk6w Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszardw Wiejskich na lata 2014-
2020.
§2

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy
obejmujacy wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i na j€j podstawie
wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,.Budowa sieci wodociagowe]
w miejscowosci Kalenne i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stupie” w formule
zaprojekny i wybuduj dla: CzeSci 1 zaméwienia pn: ,.Budowa sieci wodociagowej w
miejscowosci Kalenne”, szczegblowo opisanego w Specyfikacii Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ), Programie Funkcjonalno- Uzytkowym (PFU) i Ofercie Wykonawcy.
2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy dla czeéci 1 obejmuje w szczegolno$ci opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej sieci wodociggowej wraz przylgczeniami do budynkéw
miejscowosci Kalenne, a nastepnie w ramach projektowanego zadania wykonanie robét
budowlano-montazowych polegajace na wykonaniu sieci wodociggowej. Wykonanie budowy
sieci wodociggowej ma zapewni¢ dostawg wody dla potrzeb konsumpceyjnych i sanitarno-
higienicznych mieszkaficéw w wodg oraz dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej. Sieé
wodociggowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ przylaczenia do niej w okresie pbzniejszym
gospodarstw domowych na projektowanym odcinku. Projektowana sie¢ ma by¢ zgodna z
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Rozporzadzeniem Ministra Spraw  Wewngtrznych 1 Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych oraz w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw. Szczeg6lowe warunki
realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robot
okresla Program funkcjonalno-uzytkowy (dalej zwany rowniez: ,PFU”) — zalacznik do
Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby 1 przygotowanie techniczne oraz
ma dostep do niezbednego sprzgtu, ktory pozwoli na zrealizowanie prac objgtych umowa,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki
budowlanej i wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami, z materialow
odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony S$rodowiska i przepisami o
odpadach.

4. Roboty budowlane beda wykonane przez Wykonawce przy uzyciu jego materialow
i narzedzi. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest stosowaé
jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (¢. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm).

5. Na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi branzowemu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami wymagane
orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci na dwa tygodnie przed planowanym terminem
ich zamdwienia oraz potwierdzi ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i PFU.

6. Na zmiane materialéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego oraz dokumentacji projektowe] wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego.

7. Wszystkie materialy dostarczone przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny:

1)odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pozin. zm)

b) ustawie z dnia 16 kwictnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z. j. Dz. U. z 2016 .
poz. 1570 ze zm.),

¢) PFU oraz w innych obowigzujgcych normach i przepisach prawa.

2) byé nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

4) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robét,

5) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie §18 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 Nr 61,poz.417) rury, ksztattki, armatura 1 kazdy inny zastosowany
material uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody
pitnej powinny: uzyskaé zgodg Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i posiada¢
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atest higieniczny dla materialéw dopuszczajacych do kontaktu z woda pitng wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny; posiadaé¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami; w przypadku,
gdy nie ma Polskich Norm armatura musi posiada¢ wymagane prawem dokumenty atestacyjne
dopuszczajace do obrotu w krajach Unii Europejskiej zgodnie z ustawa z 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.1570 ze zm.).

6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych,
wygladu,  szacowanej Zzywotnosci, kosztow eksploatacji, latwosci obstugi,
funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy,

7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie
budowy,

8) by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w:

1) obowigzujacych przepisach prawa,

2) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

3) dokumentacji projektowe;.

9.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujacy) moze zobowigzaé
Wykonawce do:

1) usunigcia okreslonych materialéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

2) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$é wykonanych robét nie
spetniaja wymagan PFU lub dokumentacji projektowej oraz obowiazujacych
przepisach prawa.

10. Wytwornie materiatéw mogg by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(branzowego lub koordynujgcego), w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych i jakosci materialéw z wymaganiami PFU lub dokumentacii projektowej. Jezeli
wytwornie materialow nie nalezg do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiagzany uzyskaé
zgode osoby uprawnionej do ich kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(branzowego lub koordynujacego).

11. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy
lub koordynujacy) ustali, ze jako$¢ materiatéw i stosowane metody przy ich produkcji nie
odpowiadaja wymaganiom PFU lub dokumentacji projektowej, powinien niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do robot
dopiero wowczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru (branzowemu lub koordynujacemu),
ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom PFU lub dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajag Wykonawce.

12.W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materialdw, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujacy), moze poleci¢  Wykonawcy
natychmiastowy ich demontaz i usunigcie na koszt Wykonawcy oraz zastgpienie materialami
zaakceptowanymi.

13.Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(branzowego lub koordynujacego), lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny by¢ poddawane przez Wykonaweg badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci
z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.
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14.Badania okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowe;
Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ samodzielnie i na wlasny koszt.

15.Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci 1 ilosci materiatow i robot oraz
dostarczyé Inspektorowi Nadzoru (branzowemu oraz koordynujgcemu), wymagane probki
materiatow przed ich wbudowaniem na wiasny koszt, stosownie do PFU, dokumentacji
projektowej 1 zasadami sztuki budowlane;.

16.Badania materialow mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawey poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
certyfikowanej placoéwce badawczej.

17.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujacy), moze zazagda¢ wykonania
badan dodatkowych, ktore nie sa wymagane w PFU lub dokumentacji projektowej, lub
wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla
materialow lub robot, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci, w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

18.Jezeli wyniki badan zlecone dodatkowo przez Inspektora nadzoru wykaza, ze:

1) materialy badZ roboty nie s zgodne z wymaganiami PFU lub dokumentacji
projektowej oraz obowigzujacymi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca,

2) materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami PFU lub dokumentacji projektowe;
oraz obowigzujacych norm i aprobat, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamoéwienia od dnia podpisania umowy
do 15.11.2018 r. z zastrzezeniem, iz realizacja poszczegdlnych etapow zamoOwienia zostanie
okre$lona harmonogramie rzeczowo-finansowym zlozonym przez Wykonawce przed
podpisaniem umowy.
2. Termin realizacji, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie prac projektowych

(zwigzane z tym uzyskanie wszystkich niezbgdnych opinii, uzgodnien, decyzji, zatwierdzen) a
takze wykonanie rob6t budowlanych i ich bezusterkowy odbior koncowy.

3. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany etapami Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

4.Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy celem
akceptacji przez Zamawiajacego i stanowil bedzie zalacznik do zawartej umowy. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zaktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy.

5.Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego niekorzystne warunki pogodowe i gruntowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robot
w okresie wiosennym i jesienno-zimowym.

6.Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy, Wykonawca jest
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zobowigzany do niezwlocznego, nie pOzniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,
przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

7.Wykonawca zlozy wniosek o ostateczng decyzje pozwolenia na budowe i zgloszenie
przytaczy po uzyskaniu akceptacji dokumentacji zgodnie z trybem wskazanym w § 6 umowy.
8.Rozpoczgcie robot budowlanych przez Wykonaweg nastapi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowg w oparciu o dokumentacj¢ opracowang przez Wykonawce i
przekazaniu na jego Wniosek przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z ostatecznym
szczegbtowym harmonogramem rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa powyzej.

9. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemozliwa
jest kontynuacja robét, Wykonawca moze wpisem do dziennika budowy zglosié koniecznogé
czasowego przerwania prowadzenia robdt nie pozZniej niz do konca dnia roboczego
nastepujgcego po dniu wystapienia tego rodzaju okolicznosci oraz poinformowaé o
powyzszym pisemnie Zamawiajacego wraz z jego uzasadnieniem. Wpis taki musi uzyskaé
potwierdzenie inspektora nadzoru branzowego i koordynujgcego prace nadzoru
inwestorskiego. Brak ww. wpisow do dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do
wnioskowania do Zamawiajacego o zmiang umowy.

10.Zakonczeniem robot budowlanych jest wykonanie wszystkich robét budowlano-
montazowych, wykonczeniowych i technologicznych, z wyposazeniem wraz z
zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg techniczna opracowang przez
Wykonawceg, uzgodnieniami Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, umowg oraz
ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji.

11.Dniem zakonczenia robot budowlanych jest wpis kierownika budowy do dziennika
budowy, informujagcy o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektoréw
nadzoru oraz inspektora nadzoru koordynujacego stwierdzeniem, ze wszystkie roboty
budowlane zgodnie z umowg zostaly wykonane, o czym Wykonawca zobowigzany jest do
nastepnego dnia roboczego powiadomi¢ na pismie Zamawiajacego, sktadajac stosowne pismo
w siedzibie Zamawiajacego.

12.Zamawiajacy w ciagu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wpisie w dzienniku budowy o
gotowosci do odbioru przystapi do czynnosci odbioru obiektu. W trakcie czynnosci odbioru z
udzialem przyszlego uzytkownika Zamawiajacy sprawdzi jako$é i kompletnoéé wykonanych
robot, zainstalowanych urzadzen oraz elementéw technologii, wyposazenia. Stwierdzone braki
lub usterki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwloczne w trakcie czynnogci odbiorowych.
13.Po zakonczeniu czynno$ci odbiorowych, po uzupehieniu przez Wykonawce wszystkich
brakow, dostarczeniu  kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu
ewentualnych zalecen instytucji dopuszczajacych obiekt do uzytkowania, uzyskaniu przez
Wykonaweg decyzji dopuszczajacej obiekt do uzytkowania i po przekazaniu obiektu
Uzytkownikowi - Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru korficowego przedmiotu umowy.

84
PRZEKAZANIE DOKUMENTOW I PLACU BUDOWY
1.Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe przepisy,
czynnosci zwiazanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach
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okreslonych w umowie.
2.Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
w terminie 7 dni liczgc od dnia podpisania umowy,

2) przekazania placu budowy, po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia
na budowe i zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot do odpowiedniego organu, nie
pozniej niz 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawcg wniosku, o ktérym mowa w § 3
ust. 7 umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) wyznaczenia termindéw odbioréw robot oraz przystapienia do tych odbiorow.

3. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawceeg przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane
z prawidlowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umieszczenia w powszechnie dostepnym i widocznym dla
0s6b trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu
placu budowy lub innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy, tablic
informacyjnych. Tre$¢ oraz wyglad tablicy zostang uzgodnione z Zamawiajacym przed jej
umieszczeniem. Tablica umieszczona bedzie przez caly okres realizacji inwestycji.

§5

OSWIADCZENIA 1 ZOBOWIAZANIA STRON
1.Strony o$wiadczaja, ze sag w pelni umocowane i wladne do zawarcia oraz wykonania
umowy.
2.Strony zapewniaja si¢ wzajemnie, Ze zawarcie 1 wykonanie niniejszej umowy nie narusza
praw lub obowigzkéw innych podmiotéw oraz ze nie istniejg jakickolwiek okolicznosci
faktyczne lub prawne, ktore moglyby z tego tytutu narazi¢ je na odpowiedzialno$¢ wobec 0sob
trzecich.

§6
TRYB AKCEPTACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1.Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektows i bedzie za nig odpowiedzialny.
2.Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce bedzie obejmowata wszelkie
dokumenty wyszczegdlnione w  wymaganiach Zamawiajgcego, instrukcje obstugi
i konserwacji oraz wszelkie dokumenty pozwalajace uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami
zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a takze dokumentacje¢ powykonawczg.
3.Zamawiajacy jest upowazniony do biezacej kontroli przebiegu prac projektowych,
zwolywania rad projektowych, dotyczacych postgpu prac projektowych.
4, Wykonawca w toku sporzadzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do sktadania
Zamawiajgcemu raportdw z postepu prac oraz przekazywania do wgladu celem akceptacji juz
wykonanych czgscei projektow. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w spotkaniach
roboczych na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
5.Przed ztozeniem dokumentacji i1 uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budoweg
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wielobranzowe projekty
wykonawcze w min. 4 egz. w wersji papierowej i elektronicznej. W przypadku, gdy w
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terminie 14 dni od dostarczenia wielobranzowego projektu wykonawczego, Wykonawca nie
otrzyma uwag do projektu, przyjmuje sie, Ze projekt zostal zatwierdzony bez uwag.

6.W przypadku wniesienia uwag do projektu przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych korekt w zlozonym
projekcie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty przekazania uwag i przedlozenia
Zamawiajagcemu poprawionego projektu. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego wielobranzowego projektu wykonawczego
dokonuja jego zatwierdzenia.

7.Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, przez
Zamawiajgcego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawey z tytutu
odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze byé traktowane jako
stwierdzenie prawidlowosci i jakosci wykonania przedmiotu umowy w tej czesci oraz jako
ograniczenie uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady dokumentacji.

8.Jezeli w dokumentacji projektowej zostang znalezione bledy, pominiecia, niespojnosci,
niewystarczajgce informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak i wykonane na ich podstawie
roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek zgode lub
zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.

9.Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawce do
siedziby Zamawiajacego.

10.Strony ustalaja, ze kazdorazowe przekazanie dokumentéw do uzgodnienia zostanie
potwierdzone przez Zamawiajgcego i Wykonawce w protokole przekazania.

§7

NADZOR AUTORSKI I PRAWA AUTORSKIE
1.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor autorski projektu objetego niniejszym
zamowieniem w calym okresie realizacji umowy, jak rowniez w okresie obowiazywania
gwarancji oraz r¢kojmi za wady i usterki.
2.Nadzor autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego
w 8§11 ust.1.
3.Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowac bedzie nadzdér
autorski w spos6b i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
r., art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. b (¢ j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z péin. zm) w zakresie
stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji robot z
dokumentacjg oraz uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzania rozwiazan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.
4.Wykonawca zapewnia, Ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru
autorskiego zobowigzany jest do:

1) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, a takze ewentualne uzupetnianie szczeg6tow dokumentacji projektowej,

2) uczestnictwa w odbiorach robot zanikajacych oraz w odbiorze koficowym inwestycji
opisanej w § 2 Umowy, prébach instalacji i innych czynnosciach niezbednych do
realizacji celu umowy,

3) analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
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zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zamiennego

pozwolenia na budowe,

4) udzialu w czynnoéciach majacych na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie,

5) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych
podczas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidlowosciach, pod rygorem
odpowiedzialno$ci za wynikla stad szkodeg,

6) uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) na kazde uzasadnione wezwanie
przez Zamawiajgcego, w imieniu, ktérego dziata Inspektor Nadzoru.

5.Wykonawca zapewnia, ze projekt bedzie calkowicie oryginalny i nie bedzie naruszal
autorskich praw osobistych i majatkowych osob trzecich i bgdzie wolny od wad prawnych i
fizycznych, ktore moglyby spowodowa¢ odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Jezeli
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu,
wowczas jest zobowigzany z chwila dostarczenia projektu Zamawiajagcemu przekazac
pelomocnictwa do korzystania z praw od osob, ktérym te prawa przyshugujg.
Niedostarczenie pelnomocnictwa o wymaganej tre$ci bedzie stanowito podstawe do odmowy
odbioru projektu oraz niewyplacenia wynagrodzenia z tytulu jego realizacji.

6.Moca niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 11,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe
wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy
dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pézn. zm.), W dacie protokolarnego odbioru
dokumentacji, a w szczeg6lnosci w zakresie (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy
utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska,
reprograficzng, zapisem magnetycznym oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginalem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych
dokumentacje utrwalono wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do
pamieci komputerow na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego
lub podmiotéw upowaznionych przez Zamawiajgcego, zamieszczanie dokumentacji na
serwerze Zamawiajgcego celem wykonywania obowigzkdéw wynikajacych z ustawy
Prawo zamowieh publicznych lub ustawy o dostgpie do informacji publicznej,
obligujacych Zamawiajacego do umozliwienia Wykonawcom pobierania materiatow
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreSlony w pkt. 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wlasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,

6) dokonywania zmian, :

7.Zamawiajacy nabywa prawa majgtkowe autorskie w zakresie niewykraczajacym poza

Strona 8 z 34



Obszardve
Wiesskich
nd lasta 2014-2020

oo f 2
* * Prﬂqram
e A' * Rozwoju
kg

zaprojektowanie, wybudowanie, modernizacj¢ i eksploatacje przedmiotu zamdwienia
wylacznie na wlasny uzytek.
8.Wykonawca oswiadeza, ze przenosi na Zamawiajacego wlasnosé wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktore zostana Zamawiajacemu wydane w zwiazku z wykonaniem przez
Wykonaweg przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupelnieniami
dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
9.Przeniesienie praw wymienionych w ust. 6 Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne
protokoty odbioru prac projektowych. Zaplata wynagrodzenia za prace projektowe
wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcey z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamoéwienia
na wiasny uzytek. Przenoszenie praw bedzie nast¢gpowato sukcesywnie wraz z kroczacymi
platnosciami w ww. zakresie prac.
10.Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu lub osobom od
niego zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji
W sposob ograniczajagcy Zamawiajacego w  wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie
Wykonawca upowaznia kazdorazowo, wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta
do wykonywania przyshigujacych Wykonawey autorskich praw osobistych w zakresie
dokonywania tworczych przerobek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w
zakresie usuwania wad dokumentacji.
11.Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie.
12.5trony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu,
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé begdzie w szczegdlnosei prawo do dokonywania
opracowan oraz do  korzystania i rozporzadzania  opracowaniami projektu
1 jego poszczegdlnych czgsci, przez Zamawiajacego wedhug jego swobodnego uznania.
13.W przypadku rozwigzania niniejszej umowy projekt pozostaje whasnoscia Zamawiajgcego.
§8

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1.Wykonaweca jest zobowiazany do:

1) wykonania dokumentacji projektowej,

2) protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy w terminie okre$lonym
W umowie,

3) petnienia nadzoru autorskiego,

4) prowadzenia dokumentacji robot, w tym dziennika budowy,

5) ustanowienia kicrownika budowy oraz kierownikéw robét — osoby posiadajace
niezbe¢dne w tym zakresie uprawnienia budowlane; kierownik budowy jest
zobowigzany do codziennej obecnosci na placu budowy w czasie prowadzenia robot
budowlanych,

6) przekazywania Zamawiajagcemu informacji dotyczacych wykonywania robé6t oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wladciwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;,
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8) wykonania rob6t oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,

9) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajgcych wymagania techniczne (na zadanie Zamawiajgcego
przedstawienie koniecznych aprobat, wynikow badafi 1 ocen oraz ekspertyz),

10) ochrony mienia przed dzialaniem osob trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem
czynnikow atmosferycznych,

11) zapewnienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, oraz organom do tego uprawnionym

12) zglaszania gotowosci do odbioru robét lub przystgpienia do odbioru robot
w szczegolnosci robot ulegajacych zakryciu,

13) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

14) stosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach
realizacji niniejszej umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewnialy nalezyta jakos¢ i
terminowo$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach
umowy,

16) dostarczania niezbednych materialdbw 1 urzadzen, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PFU, wraz z odpowiednia dokumentacjg, instrukcjami obstugi,
certyfikatami itp.,

17) ponoszenia kosztow zwigzanych z transportem, zaladunkiem i rozladunkiem oraz
magazynowaniem materialow i urzadzen, a takze ponoszenia ryzyka ich utraty lub
uszkodzenia, w szczegolnosci w czasie dostaw 1 transportu, zaladunku, roztadunku,
sktadowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji az do chwili odbioru
koncowego,

18) innych czynnosci wymienionych w PFU i dokumentacji projektowe;.

2.Wyliczone powyzej obowigzki Wykonawcy nie majg charakteru katalogu zupeinego i nie
wyczerpuja zakresu zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy i nie moga
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci niewymienionych
wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

3.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania wad, za ktére w catosci
odpowiada.

4. Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania polecen nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami umowy.

5.Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
6.Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie potrzebne dokumenty, warunki,
uzgodnienia itp. oraz dzialajgc w imieniu Zamawiajgcego prowadzi¢ odpowiednie
postepowania przed wlasciwymi organami/ instytucjami i uzyskac:
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1) wymagane uzgodnienia branzowe z operatorami sieci m.in. warunki przylaczenia do
sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacyjne;j, itp.

2) wymagane uzgodnienia z rzeczoznawcami,

3) inne niezbgdne do prawidlowe;j realizacji i eksploatacji inwestycji,

2) pozwolenie na uzytkowanie.

7.Wykonawca ma obowigzek zgloszenia gotowosci do wystapienia o zezwolenia, zgody,
uzgodnienia itp. do odpowiednich organéw/instytucji i zapoznaé¢ Zamawiajacego z trescig
tych wnioskow, a takze uwzgledni¢ jego uwagi.

8.Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody
wynikfe na tym terenie oraz terenie przyleglym — graniczacym w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje réwniez szkody powstale u 0s6b trzecich.

9.Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wlasny koszt winien poza innymi zapisami
umowy:

1) zabezpieczy¢ i oznakowa¢ teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyijne,

2) prowadzi¢ prace w sposob niezakidcajacy funkcjonowanie sasiadujacych obiektow,

3) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbedne materialy, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprzet budowlany
1 transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszezen poza jego
terenem,

4) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,
woda, 1gcznosé), niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy koszty z tytutu
sprawowania ochrony mienia na budowie oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drog
dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

5) uporzadkowa¢ teren budowy, przywrécié teren przylegly do stanu pierwotnego
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robot, W
przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego porzadku; w przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie firmie zewngtrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
11.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wylgczen
z wiascicielami uzbrojenia. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien wykonaé
przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu.
12.Wykonawca wilasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni niezbedne nadzory
specjalistyczne.

13.Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
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wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pozZn. zm.): wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuacyi,
gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce
dzialalnosé gospodarczq w postaci tzw. samo zatrudnienia jako podwykonawcy).
14.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w pkt 13
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do: zadania of$wiadczef i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogodéw i dokonywania ich oceny;
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogdw; przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
15.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajagcemu — OS$wiadczenie
Wykonawey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnoSci: dokfadne okreslenie podmiotu  skiadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
16.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroOcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
§9

NADZOR
1.Zamawiajacy wskaze inspektorow nadzoru (branzowych oraz inspektora nadzoru
koordynujacego), ktorych zakres dziatania okreslajg przepisy prawa budowlanego.
2. Inspektor pelni nadzér inwestorski na podstawie ustawy ,,Prawo Budowlane” i umowy
zawartej z Zamawiajacym.
3. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynujgcego ze strony Zamawiajgcego

pehill bedzie: Patil. commmsommsusenmmnsmen

4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujacy) jest zobowigzany do koordynacji
wykonania przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy)
minimum raz w miesigcu i na kazde uzasadnione wezwanie przez Zamawiajacego.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujacy) sprawdza zakres i wartosci wykonanych
robot, sporzadza i dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wykonanych prac oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania od niego
protokotu z wykonanych prac.

6.7 ramienia Wykonawcy prace projektowe oraz kierowanie robotami budowlanymi
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wykonywa¢ bedg odpowiednio osoby wymienione w Wykazie oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia stanowigcym Zafgcznik Nr 4 do umowy.

7. Obowigzki koordynatora dokumentacji projektowej ze strony Wykonawcy pelni¢ bedzie:

Pan/i ...ccoeviviiinieee
8. Obowigzki kierownika budowy/rob6t ze strony Wykonawey pemié bedzie:

Pan/i .oocooeeiiniiiiiececc e :
9. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany osob, o ktéorych mowa powyzej, w trakcie
obowigzywania umowy, pod warunkiem, iz nowe osoby beda posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i do§wiadczenie.
10. Zmiana osob, o ktorych mowa powyzej, dla swej skutecznosci wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony.
11. Zmiany obsady wykonujacej prace przewidziane przedmiotem umowy wymagaja
kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajagcym i mogg nastapi¢ na podstawie zlozonych przez
Strony o$wiadczen pisemnych (pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez
Zamawiajacego), ktdre nie wymagaja podpisania odrebnego aneksu do umowy. Zgloszone
przez Wykonawcg nowe osoby muszg posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz
uprawnienia w zakresie nie mniejszym niz wymagane w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Kopie uprawnien tych oséb Wykonawca przediozy Zamawiajacemu.
12. Wykonawca zobowigzany jest stosowa sie do polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru (branzowego oraz koordynujacego).
13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy na czas prowadzonej
inwestycji.
14. Kierownik budowy i kierownicy robét peinig na placu budowy obowiazki Wykonawcy
i posiadaja prawa i obowigzki okreslone ustawie ,,Prawo Budowlane”.
15. Kierownik budowy Wykonawcy zobowiazany bedzie do uczestniczenia w czynno$ciach
odbioru robdt budowlanych przez wszystkie organy, a w szczegdlnosci:
1)Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2)Panstwowej Strazy Pozarnej,
3)Powiatowego Nadzoru Budowlanego.
16. Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany bedzie do uczestnictwa w naradach
roboczych (radach budowy) minimum raz w miesigcu i na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajacego.
§10

PODWYKONAWCY
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej
Zalgcznik Nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia silami wlasnymi za
wyjatkiem robot w zakresie:

1) e, ,
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ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonaweow).!
2.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3.Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 3,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz

podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci

Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania uméw na

roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci

zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajace;j

odpowiednio wymagania.

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwotg

wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4.Niezgloszenie ~ pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. ‘
6.Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

7 Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

1 Jezeli z tredei oferty Wykonawey wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszezegolne cz¢sei zamOwicnia zamierza powierzy¢
podwykonawey (podwykonawcom).
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8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartodei mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe,

9.Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o
wartos$ci wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia ofrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej.

11.Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

12.Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13.Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

14.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

15.Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

16.Powierzenie wykonania czedci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

17.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawey 1 jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

18.Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawey i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

20.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pédzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
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§11
WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI
1.Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 oraz za wszystkie materiaty i $rodki
produkcji uzyte do jego wykonania, Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie w 1acznej

wysokosci: wynagrodzenie netto ................ zl, (stownie: .......... zlotych netto), podatek VAT
...... O W KWOCIE sississssinsin 2 DEUTEO sssussssssenvessoorve Ty (SIOWRECY ciisivonssss, Zlotych brutto)
- zgodnie z oferta Wykonawcey z dnia ......coovevvennne w tym:

1)za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie .............. z} netto,

3,13 [IRRAOR— z1

2)za roboty budowlane w kwocie................... zt netto,

o711 11 RR— zt

2.W wynagrodzeniu okre$§lonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w Ofercie Wykonawcy, ktora stanowi zalgcznik do umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje rowniez autorskie prawa majatkowe do sporzadzonej
dokumentacji, a takze ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oszacowanie
ilogci prac oraz materialdw, robocizny i sprzgtu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy.
Podwyzszenie wysokosci wynagrodzenia ryczattowego jest dopuszczalne w przypadkach okreslonych
w przepisie art. 632 k.c.

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacj¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 2 niniejszej umowy oraz wszelkie koszty zwigzane z przekazaniem
do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w szczegolnosci:
zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie stuzby
- w trakcie prowadzenia robdt i po ich wykonaniu), w tym réwniez:

1) wszelkie koszty zwigzane z urzadzeniem 1 utrzymaniem placu budowy i terenu
zaplecza budowy (tj. w szczegdlnosci koszty zamontowania licznikow zuzycia wody,
energii elektrycznej itp. oraz koszty zuzycia mediéw w okresie realizacji przedmiotu
umowy), oraz z ochrong znajdujacego si¢ na nim mienia,

2) wszelkie koszty zwigzane z uporzadkowaniem placu budowy po zakonczeniu robot,
utylizacje i sktadowanie na wysypiskach gruzu i innych materiatéw pochodzacych
z rozbiorek i demontazy,

3) wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem pomiardw wykonanych instalacji,
wykonaniem prob, opinii, obslugi geodezyjnej, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej, rozruchu itp.,

4) wszelkie koszty zabezpieczenia miejsca wykonywanych robét przed wejsciem
niepozadanych oséb za okres od przejecia placu budowy do odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy o ktorym mowa w § 3 ust. 3 powinien przewidywac:

1) warto$¢ (zgodnie z oferta i umowg) oraz termin wykonania dokumentacji projektowe;j
(zgodnie z oferta i umowa) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe:

2) warto$¢, termin, ilos¢ wykonanych robdt budowlanych

5.Strony nie przewiduja fakturowania czgsciowego robot.
6.Podstawg dla wystawienia faktur VAT w kazdym przypadku bgdg podpisane przez
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zamawiajgcego i branzowego inspektora nadzoru oraz inspektora koordynujacego protokoty
odbioru za wykonanie umowy, stwierdzajace bezusterkowe ich wykonanie.
7.Podstawg wyptaty wynagrodzenia stanowi prawidlowo wystawiona faktura wraz z
zalgczonym oryginatem protokolu odbioru. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do
wystawienia faktur VAT na Gmine Modliborzyce, ul. Pilsudskiego 63, 23-310
Modliborzyce NIP 862-157-63-44.
8.Wyplata wynagrodzenia bedzie nastgpowa¢ w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia
faktury Zamawiajacemu. Platnosci zostang zrealizowane przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dziefi dokonania platnosei, strony ustalaja dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
9.Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), — odpowiedzialno$¢  Zamawiajagcego za  zaplate  wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wylacznie do naleznodci
powstatych po:
1)Zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia.
2)Przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi objete przedmiotem
zamOwienia.
10.Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, przypadnie pozniej niz termin zaplaty wynagrodzenia Wykonawey
wynikajgcy z ust. 7, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaplaty czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcey, odpowiadajacej kwocie istniejacego, lecz jeszeze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu
przedlozenia przez Wykonaweg dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego ta zaplate. Za
okres uzasadnionego wstrzymania si¢ przez Zamawiajacego z zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy nie nalezg sie odsetki.
11.W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), strony ustalaja nastgpujgce zasady platnosci wynagrodzenia z tytulu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
1)Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaplacone Wykonawcy wylgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
wraz z fakturg dowodéw zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadezen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego ta zaplatg. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest zlozy¢ wraz z faktura
swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia
naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).
2)Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaplaty wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do
wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dolaczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce  (dalszego podwykonawce) zgodnie 2z zawartymi umowami o
podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia platnosci objetych
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tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).
12.W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 13 pkt. 1 1 2 lub powzigcia informacji o
uchylaniu sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem
bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w tym
przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia dor¢czenia Wykonawcy informacji o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmie wylacznie nalezne
wynagrodzenie, tj. bez odsetek.
13.W sytuacji zgloszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 14, uwag
dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajacego zaplaty bezposredniej, Zamawiajacy
moze:
1)Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty.
2)Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy.
3)Dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
14.W przypadku dokonania platnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o kwoty wyplacone
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).
15.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy
podwykonawca) nie moze przela¢é na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§12
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1.0dbiér realizacji umowy odbedzie si¢ w formie pisemnej po stwierdzeniu ich wykonania
zgodnie z umowa.
2.Wykonawca zglasza realizacji¢ umowy do odbioru. Jezeli podczas odbioru etapow realizacji
umowy zostang stwierdzone wady, wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego, a terminem wykonania etapu bedzie data kolejnego
zgloszenia do odbioru danego etapu bez wad — pod warunkiem dokonania odbioru przez
zamawiajacego bez wad.
3.Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
odbiory czesciowe, odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy.
4.0dbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru - skwitowanie tej czynno$ci nast¢puje poprzez dokonanie stosownego wpisu do
dziennika budowy — w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty zgloszenia robdt
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zanikajacych przez Wykonawce.
5.Strony dopuszczajg odbiory czgsciowe elementéw robot, stanowiacych odrebng calosé.
Wykonawca kazdorazowo zglasza dokonujac wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajacy
dokonuje odbioru niezwlocznie (jednak nie p6zniej niz w terminie nie przekraczajagcym 7 dni),
tak aby nie powodowaé przerw w wykonywaniu robét bedacych przedmiotem umowy —
rowniez dokonujgc wpisania do dziennika budowy ustalen, przez upowaznionego inspektora
nadzoru inwestorskiego.
6.Dla dokonania odbioru czgéciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci:

1)swiadectwa jakosci,

2)certyfikaty,

3)swiadectwa wykonanych préb lub badan,

4)atesty dotyczace odbierania elementu robot,

5)karty przekazania odpadu,

6)oswiadczenie o nickorzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcéw lub

oswiadczenie Podwykonawcow, (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe

z tytulu wykonania robot w danej czesci zadania zostaty zaspokojone. W o$wiadczeniu

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy a takze faktury lub

rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robét, ustug lub dostaw.
Dokonanie odbioru czgSciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
,»protokotu robdt wykonanych czgsciowo™ potwierdzonego przez upowaznionego inspektora
nadzoru. Protokét ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
7.0dbiér koncowy przedmiotu zaméwienia nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zlozonego
Zamawiajgcemu wniosku Wykonawey o dokonanie odbioru koficowego, zawierajacego w
swojej tresci zgloszenie wykonania rob6t budowlanych, do ktérego zataczone bedzie
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym i warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowe, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sasiednich drég (w przypadku
korzystania z nich), sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zalacza ponadto:

— kompletng dokumentacj¢ powykonawcza — potwierdzong przez projektanta i
inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i
urzadzen,

— list¢ wszystkich podwykonawcéw przy udziale ktérych wykonywal przedmiot
umowy

— oswiadczenie podwykonawcdw (dalszych podwykonawcéw) na zawarcie umowy
z ktorymi Zamawiajacy wyrazit zgode, ze ich roszczenia finansowe za wykonane
roboty w tym zadaniu zostaly zaspokojone,

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza obiektow,

— oryginal Dziennika Budowy,
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— O$wiadczenie kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektami budowlanymi i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
jak rowniez o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze - w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,
— uzgodnienia technologiczne, deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
— protokoly z odbioréw czegsciowych, z prob, protokoty z badan zageszczenia gruntu,
protokoty badan i sprawdzen,
— dokument gwarancyjny.
Data przyjecia przez Zamawiajacego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajacego
zgtoszenie do odbioru koncowego wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, jest potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu
umowy. Potwierdzenie zlozenia wniosku nie jest rownoznaczne z przyjeciem wniosku bez
uwag.
8. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastapi w terminie do 7 dni liczac od daty
przyjecia przez Zamawiajacego bez uwag wniosku Wykonawcey, zawierajacego zgloszenie do
odbioru koncowego wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najpézniej 21 dnia liczac od dnia
rozpoczecia. W czynno$ciach odbioru koncowego uczestnicza kierownik budowy, kierownicy
robot, przedstawiciele Wykonawey i Zamawiajgcego oraz Inspektorzy nadzoru.
9, 7 czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego.
10. Jezeli odbior koncowy nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy
Zamawiajgcego, pomimo przyjecia wniosku zawierajgcego zgloszenie wykonania robot
budowlanych do odbioru koficowego przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostanie w
zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
11.Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
pomimo zgloszenia robot budowlanych do odbioru konficowego przez Wykonawcg i przyjecia
zgloszenia przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania
wszystkich rob6t budowlanych Iub wadliwego wykonania robot budowlanych, to
Zamawiajacy odmowi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. Wowczas
Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy od
dnia zgloszenia do odbioru.
12. Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w
3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nos$niku elektronicznym.
13. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Inspektoréw
nadzoru i Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynno$ci odbioru ostatecznego zapisuje
si¢ w formie protokotu ostatecznego odbioru usunigcia wszystkich wad i brakow ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci za wady fizyczne i w okresie r¢kojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunigecia
wszystkich wad i brakoéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, powoduja, ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich
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zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad i brakow.
14. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonaweg wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniccia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do przystapienia do robot naprawczych
natychmiast po ich stwierdzeniu.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i
ryzyko Wykonawcey (wykonanie zastepeze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy, ktory wyraza na to zgode poprzez zawarcie niniejszej umowy.
Potracenie nastapi z faktury wystawionej przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu
umowy.
16. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie
potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
§13
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie
rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.
2.Wykonawca, zgodnie z ofertg udziela gwarancji:
I)na wykonang kompletng Dokumentacj¢ Projektowo- Kosztorysowa — a takze
odrgbnie dla poszczegdlnych projektéw objetych ta dokumentacja, na okres
..................... miesi¢cy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym
protokotem odbioru sporzadzonym przez Wykonawce i Zamawiajacego. Gwarancja
dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie
ujawnig si¢ zadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wada bedzie w
szczegOlnosei taka cecha dokumentacji, ktéra doprowadzila do wady czesci lub
catosci inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci
uzytkowej lub technicznej dokumentacji, koszty jej usuniecia poniesie Wykonawca.

2)na roboty budowlano-montazowe — ......cceerveereene miesigcy od daty podpisania
przez Strony protokotu odbioru konicowego inwestycji,
3)na dostarczone materialy i urzadzenia — gwarancje rozZSZerzone- .......oeeesssosssnenns

miesi¢cy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego inwestycji,
3.R¢kojmia za wady fizyczne i prawne na materialy, urzadzenia i oprogramowanie oraz
wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia, udzielona jest na okres réwny okresom gwarancji, chyba ze okres

Strona 21 z 34



H f 2 e
* * Program
A R
* '* D:"‘f:rj;ﬂ
* Wigiskich
no lsta 2014-2020

gwarancji jest krotszy od okresu rgkojmi wynikajacego z Kodeksu cywilnego - wowczas
okres rekojmi w ramach niniejszej umowy jest rowny okresowi wynikajacemu z
przepisdw kodeksu cywilnego.
4.Bieg okresow gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig:
1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru danego elementu (etap 1 -
dokumentacja, etap 2 roboty budowlano-montazowe, na dostarczone i wbudowane
materialy i urzadzenia, gwarancje technologiczne), a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajagce dokonanie odbioru (wady istotne) dnia nastgpnego po
potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich takich wad,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustgpach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w pkt. 2,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5.Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére
ujawnig si¢ w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka
zwigzane z koniecznos$cig usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
6.Przystugujace Zamawiajacemu uprawnienia z tytulu gwarancji nie skutkuja
powstaniem po jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku
koniecznoéci zawarcia uméw serwisowych z dostawca lub producentem elementdéw
skladajgcych sie na przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania gwarancji,
zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caly okres gwarancji oraz do
poinformowania o tym Zamawiajgcego.
7.Gwarancja w zaden sposOb nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
8.Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcg o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30
dni, liczagc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedhug wyboru
Zamawiajacego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem
poczty elektroniczne;.
9.Wykonawca zobligowany jest na wlasny koszt do usunigcia wad przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie
do 14 dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 8.
10.Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwa¢ na
wlasny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Dotyczy to zaréwno
czynnosci /robot jak tez wszelkich materialow, czgsci, urzgdzen, sprzgtu etc. podjetych
i zastosowanych w zwiazku z usuwaniem wady.
11.Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajgcego, chyba ze sprzeciwia si¢ temu
charakter naprawy.
12.Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest réwny okresowi
gwarancji jakosci.
13.Wybér przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do
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wylacznej kompetencji Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszezen z
tytutu r¢kojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci,
jezeli zostaly one zgloszone w tym okresie.

14.Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i
wyposazenia bgda mialy gwarancje jakosci udzielone przez producenta diuzsze niz
wskazana w ust. 2, to Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé te gwarancje jakosci
Zamawiajagcemu w trakcie przegladu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim, roku
eksploatacji obiektu (Przedmiotu umowy).

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .....................oe.il. w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zlotych (stownie:
.......................... i

2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.,

3.Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4.Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

S5.Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwoéé i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

6.Kwota w wysokosci ...........oeeneneen, ziotych (stownie: .......................... ), stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

7.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... zlotych (slownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

8.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

9.Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcey odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktorych mowa w
ust. 61 7.
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10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

12.Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygadnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytulu
nienalezytego wykonania umowy.

14.Zamawiajagcy zwroci Wykonawey S$rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze¢sci zabezpieczenia.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 60 dni, liczac od dnia, w ktérym
dowiedzial sie o zaistnieniu nast¢pujacych okolicznosci:

1) zajecia istotnych sktadnikoéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu,
organu egzekucyjnego lub innego organu wiadzy publiczne;j.

2) nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy lub
nieuzasadnionej odmowy przejgcia przez Wykonawce placu budowy.

3) opdznienia w rozpoczgciu przez Wykonawce realizacji rob6t budowlanych, jezeli
stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania do przystapienia do robdt.

4) nieuzasadnionego zaprzestania przez Wykonawcg realizacji przedmiotu umowy na
okres przekraczajacy 21 dni kalendarzowych.

5) wykonywania przez Wykonawce robdt niezgodnie z dokumentacja lub sztuka
budowlang.

6) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonawstwa.

7) pozostawania przez Wykonawce w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie okreslonego w § 3 ust. 1 terminu zakonczenia
rob6t oraz po mimo przedstawienia Zamawiajagcemu uaktualnionego
harmonogramu rzeczowo finansowego.

8) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 14 dniowej zwloce z usunigciem
wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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9) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy,
a w szezegOlnosci wykonywania robot budowlanych niezgodnie z warunkami
zamoOwienia 1 oferta.

10) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy utracilo moc wiazacg.

11)dokonania przez Zamawiajacego bezposrednie zaplaty podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom).

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni, liczac od dnia powziecia
wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
3. Oswiadezenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, w zwiazku z zaistnieniem
okolicznoscei, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

5. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest:

1) Wstrzymaé dalsza realizacje umowy poza rtobotami okreslonymi przez
Zamawiajacego, koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych.

2) Usuna¢ sprzet budowlano — montazowy oraz wycofaé swoj personel z terenu
budowy.

3) Uporzadkowacé teren budowy.

4) Przekaza¢ Zamawiajagcemu wszelkie prawa (tytuly etc.) dotyczace przedmiotu
umowy — aktualne na dzien odstapienia.

5) Dostarczy¢ Zamawiajgcemu calg dokumentacje techniczna, wszelkie rysunki,
specyfikacje i inne dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
dokumenty o ktorych mowa w § 12 — aktualne na dzief odstapienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
wylgeznie za roboty budowlane wykonane na dzien odstapienia od umowy. Podstawa do
wyceny wykonanych robot bedzie protokdét inwentaryzacji stanu zaawansowania robdt,
sporzadzony przez przedstawicieli Wykonawcey i Zamawiajgcego. Postanowienia dotyczace
platnosci dla podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) stosuje si¢ odpowiednio.

7. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey, Zamawiajgcy moze wejsé na teren budowy i zakonczyé realizacje przedmiotu
umowy we wlasnym zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotow.

8. W sytuacji opisanej w ust. 7, Zamawiajacemu przystuguje wobec Wykonawcy roszczenie
odszkodowawcze, niezaleznie od naliczonej kary umownej.

§16
KARY UMOWNE
1.Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:
1) kazdy dzief opéznienia w realizacji umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.1—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 11 ust.1
2) kazdy dzien opdznienia w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w
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trakcie realizacji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 12 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w § 11 ust.1,

3) kazdy dzien opdznienia w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym zgodnie z § 13 ust. 10 — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 11 ust.1,

4) kazdy dzien opdznienia Wykonawcy w przedlozeniu Zamawiajagcemu
harmonogramu rzeczowo- finansowego w terminie okre§lonym w § 3 ust. 3 - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 11 ust.1,

5) kazdy dzieh opoznienia Wykonawcy w przedlozeniu Zamawiajacemu
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w
§ 3 ust. 5 - w wysokoscei 0,01 % wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w
§ 11 ust.1,

6) odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey — w wysokosei 25 % wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego

w§ 11 ust.1,
7) brak  zaplaty lub nieterminowa =zaplat¢  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 %

wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w §11 za kazdy taki stwierdzony
przypadek.

8) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w §11 za kazdy taki stwierdzony
przypadek.

9) nieprzediozenic poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosei 0,1 % wynagrodzenia
catkowitego brutto wskazanego w §11 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 8 ust. 13-14
umowy czynnosci — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonata czynnosci wymienione w § 8 ust.13 umowy.

11) za nie przedluzenie o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o ktérym
mowa w § 8 ust. 15, ze sg zatrudnione na umowg o pracg lub jego aktualizacji, w
wysokosci 1000 zi, za kazdy taki przypadek

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno
kary umownej z tytutu odstapienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z
innych tytutéw np. w przypadku nieotrzymania dofinansowania ze srodkow zewngtrznych z
powodow za ktére wing ponosi Wykonawca.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaplaty
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ okreslonych kar umownych.

4, Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy — bez konieczno$ci uprzedniego wzywania
Wykonawcy do zaptaty naliczonych kar.
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§17
ZMIANA UMOWY

1.0préez przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamowiefi
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treéci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoscei:

a)

b)

d)

g)

w przypadku wykonywania innych wezesniej nieprzewidzianych robét, w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystapienia o
wydluzenie okresu na realizacjg zadania o okres wprowadzonych zaklocen wraz ze
skutkami z tego wyniklymi. Zapis ten dotyczy réwniez wypadkow drogowych
powstatych w strefie rob6t — zmiana terminu w zakresie écisle zwiazanym z
wystepujacymi przeszkodami

w  przypadku wystapienia robét dodatkowych, niewyszczegélnionych w
Przedmiarach Robot (w szczegolnosci w skutek zmian umowy wprowadzonych na
odstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) - zmiana terminu w zakresie
koniecznym do wykonania dodatkowych swiadczen

w przypadku wystapienia sily wyzszej (tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzgsienia ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne nastepstwa globalnego
kryzysu finansowego i inne) uniemozliwiajgcej wykonanie zamowienia w terminie
umownym lub powodujacej zmiang zakresu robot — zmiana zakresu §wiadezenia i
terminu w zakresie $cisle zwigzanym z wystgpujgcymi przeszkodami

w przypadku dhugotrwalego (powyzej 5 dni roboczych) utrzymywanie si¢
warunk6w atmosferycznych nie pozwalajacych na technologiczne prowadzenie
prac (zgodnie z wymaganiami norm lub specyfikacji technicznych) — zmiana
terminu w zakresie Scisle zwigzanym z wystepujgcymi przeszkodami (W pierwszej
kolejnosci wykonawca powinien zmieni¢ harmonogram prac i przesungé prace na
inny okres umozliwiajacy ich wykonanie)

w  przypadku braku dostgpu  Wykonawcy do calego terenu budowy
spowodowanego w szczegdlnosci protestami mieszkancow lub sytuacji
blokowania przez nich drogi - — zmiana terminu w zakresie $cisle Zwigzanym z
wystepujacymi przeszkodami

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia jednej lub
obu Stron — zmiana zakresu $wiadczenia i terminu w zakresie $cisle zwigzanym z
wystepujgcymi przeszkodami

w przypadku wystapienia przeszkod w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne i archeologiczne) — zmiana
zakresu Swiadczenia i terminu w zakresie $cisle zwiazanym z wystepujgcymi
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przeszkodami

h)  przediuzajacej si¢ procedury uzgodnien lub odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien —
zmiana terminu w zakresie $ci$le zwigzanym z wystgpujacymi przeszkodami

i) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art, 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw, potwierdzajacych
spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu,

j)  przedluzajgce si¢ uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci dotyczace uzgadniania
przebiegu trasy sieci wodno — kanalizacyjnej na etapie projektowania, wydawania
pozwolenia na budowe lub innych uzgodnien zwigzanych z realizowang inwestycjg —
zmiana terminu

2.Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i moze
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wystapienie przypadkow wskazanych w ust. 1 nie
obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po ktérejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

3. Zamawiajacy na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmiang wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za realizacj¢ umowy, w trakcie obowigzywania Umowy w przypadku

zmiany:
a) stawki podatku VAT,
b)minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne,
- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonywania zaméwienia przez Wykonawce,
o wartos¢ wzrostu tych kosztow.
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie powyzszych zapisow, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.
4.Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie do 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢ lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
5.Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
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zadania zmiany. Brak uzasadnienia zgdania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego
wniosku.
6.Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.W terminic do 30 dni od dnia otrzymania Zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
8.Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.
9.W razie watpliwosci, przyjmuje sig¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
danych zwiazanych z obstuga administracyjno- organizacyjng (np. zmiana nr rachunku
bankowego), danych teleadresowych, danych rejestrowych oraz zmiana harmonogramu
rzeczowo- finansowego uwzgledniajaca postep w realizacji prac przez Wykonawce.
10.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawey w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
§18
DOSTEP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
1.Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegblnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej (Dz.
U.z 2015 r., poz. 2058, z pozn. zm.), ktora podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.
2.Wykonawca (bedacy osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$é gospodarczg) wyraza zgode na
udostgpnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.
§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamOwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, ustawy Prawo wlasnosci przemystowej oraz odpowiednie przepisy
wykonawcze.
2.Wszystkie spory wynikle na tle wykonania umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny
wlasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.
3.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
4.Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach dla kazdej ze stron.
5.Wykaz zalacznikéw do umowy:

Zalqcznik Nr 1 Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Zatgcznik Nr 2 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Zalgeznik Nr 3 Oferta Wykonawcy,
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Zatgcznik Nr 4 Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za realizacje umowy,
Zalgcznik Nr 5 Dokument Gwarancyjny,

Zalgeznik Nr 6 Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zatgeznik Nr 7 Oswiadczenie Wykonawcy,

Zalgeznik Nr 7a Oswiadczenie Podwykonawcy.

.......................................................................

WYKONAWC ZAMAWIAJACY
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Zalqeznik Nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
SpotZadzenawdnivg s T,
Nazwa iadres Zamawiajacego: ....................ccooevivininn.n.
Wykonawea: ..o,
Umowa nr «.covevevvveeiieciennns ZAME coosvvesmmer
Przedmiot Umowy: 4.....oooviniinninan..
Data.odbiom. koNCcowegos muiessssssnns T,

Gwarancja obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materialy uzyte w
ramach umoéw, o ktorych mowa w pkt 3.

Warunki gwarancji
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, PFU, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. |
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczna i estetyczng przedmiotu gwarancji.
3. Okres gwarancji :

1) na wykonang kompletng Dokumentacj¢ Projektowo - Kosztorysowa — a takze odrebnie
dla poszczegolnych projektow objetych ta dokumentacja, na okres ...
miesigey od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym protokolem odbioru
sporzadzonym  przez Wykonawcg¢ i Zamawiajacego. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialno$ci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej dokumentacji.
Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnia sie
zadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadg bedzie w szczeg6lnosei
taka cecha dokumentacji, ktora doprowadzita do wady czgséci lub catosei inwestycji. W
przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci uzytkowej lub
technicznej dokumentacji, koszty jej usuniecia poniesie Wykonawca,

2) na roboty budowlano-montazowe — ....cvereerrreenen. miesi¢cy od daty podpisania przez
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Strony protokotu odbioru koncowego inwestycji,

3) na dostarczone materialy i urzadzenia — gwarancje rozszerzone- (jednak nie mniej niz
36 MISSIECY) suisusinsurns miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego inwestycji,

4, W okresie gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym.

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zglosi ten fakt Wykonawcy na pismie.

6. Ustala sie ponizsze terminy usuni¢cia wad:

1) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami - niezwlocznie;
2) w pozostatych przypadkach w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

7. W przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

8. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7. Zamawiajgcy nie traci gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

10. Dokumentacje powykonawcza i protokél przekazania przedmiotu gwarancji do
uzytkowania przechowuje Zamawiajacy.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad.

12. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu

rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji upowazniony Przyjmujgcy gwarancje przedstawiciel
przedstawiciel Wykonawcy Zamawiajgcego
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Zalgeznik Nr 7 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

O$wiadezam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych
zaleglo$ci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow, realizujacych na moje/nasze zlecenie
lub za moja/nasza zgodg i wiedzg prace, roboty, uslugi i dostawy w ramach umowy nr

......................... z dnia ... na realizacje zamowienia pn. Budowa sieci
wodociagowej w miejscowosci Kalenne

W zalgczeniu przekazuje os$wiadczenia nastepujacych  podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, dostawcdw i ustugodawcdw opisanych nizej:

..................................................

Oswiadczam, ze wszystkie podane powyzej informacje sa aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaly przedstawione z petna $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego
w blad przy przedstawieniu informacji.

miejscowosc, data )
(miej 4 (podpis Wykonawcy)
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Zalgcznik Nr 7a do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych
wymagalnych roszezen finansowych wobec Wykonawcy - firmy
.................................................................... ZIS UL i e e
realizujgcej zamowienie pn.: Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kalenne
WL ACh WINOWY DT vamssssvresisimsmivissaon Z dnia .oooeeeveineeennne. .

W szezegdlnosci o$wiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy /
dostawey*) z zaplatg jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia przystugujacego mojej/maszej*

firmie z tytulu realizacji UMOWY DI ..cccccmsmmemmesmesmmssorension v A 1 {1 O ——— zawartej
pomiedzy moja/masza* firma (jako podwykonawcag/dalszym  podwykonawcg /
ustugodawca/dostaweca™), a ...c.oceevvreiiininnicnnnnnn, , ktora to umowa zostala zatwierdzona przez

Zamawiajacego w dniu .........ccceienens

O$wiadczam, ze wszystkie podane powyzej informacje sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaly przedstawione z pelna §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego
w blad przy przedstawieniu informacji.

miejscowos¢, data . )
[miigy ) (podpis Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy™)

*niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik Nr 6B do SIWZ
Wzdr umowy

UMOWANR ....... /2018
zawarta W dnin e mas 2018 r. pomi¢dzy Gming Modliborzyce, ul. Pitsudskiego 63,

23-310 Modliborzyce, NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608 reprezentowang przez
Pana mgr inz. Witolda Kowalika — Burmistrza Modliborzyc, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy — Barbary Swiatek,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

NIP.......coovvvvee.Regon oo JTEPreZentowanym pPrzez ......... ....o.........
zwana dalej ,,Wykonaweg”,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami ”,
0 nastgpujacej tresci:
§1
OSWIADCZENIA STRON
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zostata zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (2. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm).
2. Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy.
3. Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie stanowiace przedmiot umowy wspotinansowane jest ze
srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-
2020.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1.Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy
obejmujacy wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Kalenne i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stupie” w formule
zaprojektuj 1 wybuduj dla: Cze$ci 2 zaméwienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Sltupie”, szczegdlowo opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ), Programie Funkcjonalno- Uzytkowym (PFU) i Ofercie Wykonawcy.
2.Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy dla czgéci 2 obejmuje w szczegdlnosci opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej a nastepnie w ramach projektowanego zadania
wykonanie robot budowlano-montazowych polegajgce na wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Stupie. Cel uzbrojenie czgéci miejscowosci Stupie w infrastrukture
sanitarng 1 podigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej zabudowanych nieruchomogci
korzystajacych obecnie z bezodptywowych zbiornikéw na $cieki. Zapewni to powigkszenie
liczby korzystajgcych z sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Modliborzyce co wplynie
na likwidacj¢ szamb, ktére stanowia powazne zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego.
3.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz
ma dostgp do niezbednego sprzgtu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki
budowlanej i wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami, z materiatow
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odpowiadajgcych wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony S$rodowiska i przepisami o
odpadach.
4.Roboty budowlane beds wykonane przez Wykonawcg przy uzyciu jego materialow
i narzedzi. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest stosowac
jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (¢. /. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm).
5.Na materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi branzowemu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami wymagane
orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnos$ci na dwa tygodnie przed planowanym terminem
ich zamowienia oraz potwierdzi ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i PFU.
6.Na zmiane materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego oraz dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajacego.
7.Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny:
1) odpowiadaé¢ wymaganiom okre$lonym w:
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z pézn. zm)
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (%. j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1570 ze zm.),
¢) PFU oraz w innych obowiazujacych normach i przepisach prawa.
2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakoscei,
3) by¢é dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot,
5) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskie;j.
6) byé starannie wybrane z uwzglgdnieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych,
wygladu, szacowanej zywotno$ci, kosztow eksploatacji, latwosci obshugi,
funkcjonalno$ci, tatwosci wymiany lub naprawy,
7) byé wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie
budowy,
8) by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
8.Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i roboét okreslonymi w:

1) obowiazujacych przepisach prawa,

2) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

3) dokumentacji projektowej.

9.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujacy) moze zobowigzaé
Wykonawcg do:

1) usuniecia okres$lonych materialow z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie
spelniaja  wymagan PFU lub dokumentacji projektowej oraz obowigzujgcych
przepisach prawa.

10.Wytwornie materiatow moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(branzowego lub koordynujacego), w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych i jako$ci materiatow z wymaganiami PFU lub dokumentacji projektowe;j. Jezeli
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wytwornie materialdw nie nalezag do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
zgodg osoby uprawnionej do ich kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(branzowego lub koordynujacego).

11.Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy
lub koordynujacy) ustali, ze jako$¢ materialow i stosowane metody przy ich produkeji nie
odpowiadaja wymaganiom PFU lub dokumentacji projektowej, powinien niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Wykonawcg. Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do robét
dopiero wowczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru (branzowemu lub koordynujacemu),
ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom PFU lub dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

12.W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materialéw, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujacy), moze polecié Wykonawcy
natychmiastowy ich demontaz i usunigcie na koszt Wykonawcy oraz zastapienie materiatami
zaakceptowanymi.

13.Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(branzowego lub koordynujacego), lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny by¢ poddawane przez Wykonawceg badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

14.Badania okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na whasny koszt.

15.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatdéw i rob6t oraz
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru (branzowemu oraz koordynujacemu), wymagane probki
materialdw przed ich wbudowaniem na wlasny koszt, stosownie do PFU, dokumentacji
projektowe] 1 zasadami sztuki budowlane;.

16.Badania materialdw moga by¢é przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawey poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
certyfikowanej placoéwce badawcze;.

17.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujacy), moze zazadaé wykonania
badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w PFU lub dokumentacji projektowej, lub
wykonanie dodatkowych badafn poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla
materialow lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwoscei, co do ich jakosci, w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

18.Jezeli wyniki badan zlecone dodatkowo przez Inspektora nadzoru wykaza, ze:

1) materialty badz roboty nie sa zgodne z wymaganiami PFU lub dokumentacji
projektowej oraz obowigzujgcymi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosié
bedzie Wykonawca,

2) materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami PFU lub dokumentacji projektowe;j
oraz obowigzujgcych norm i aprobat, to koszty tych badan obciaza Zamawiajgcego.

§3

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia od dnia podpisania umowy
do dnia 15.01.2019 r. z zastrzezeniem, iz realizacja poszczegdlnych etapéw zamédwienia
zostanie okre§lona harmonogramie rzeczowo-finansowym zlozonym przez Wykonawce przed
podpisaniem umowy.
2. Termin realizacji, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie prac projektowych
(zwigzane z tym uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji, zatwierdzen) a
takze wykonanie robot budowlanych i ich bezusterkowy odbiér koncowy.
3. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany etapami Wykonawca jest zobowigzany
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wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

4, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy celem
akceptacji przez Zamawiajacego i stanowil bedzie zalgcznik do zawartej umowy. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy.

5.Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego niekorzystne warunki pogodowe i gruntowe, ktdre moga ograniczy¢ postep robdt
w okresie wiosennym i jesienno-zimowym.

6.Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, Ww
szczegblnosei dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy, Wykonawca jest
zobowiazany do niezwlocznego, nie poédzniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,
przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

7.Wykonawca zlozy wniosek o ostateczng decyzj¢ pozwolenia na budowe i zgloszenie
przylaczy po uzyskaniu akceptacji dokumentacji zgodnie z trybem wskazanym w § 6 umowy.
8.Rozpoczecie robot budowlanych przez Wykonawcee nastgpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowg w oparciu o dokumentacje opracowang przez Wykonawce i
przekazaniu na jego Wniosek przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z ostatecznym
szczegdlowym harmonogramem rzeczowo- finansowym, o ktdrym mowa powyzej.

9, Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemozliwa
jest kontynuacja robot, Wykonawca moze wpisem do dziennika budowy zglosi¢ konieczno$é
czasowego przerwania prowadzenia rob6t nie pdzniej niz do konca dnia roboczego
nastepujagcego po dniu wystapienia tego rodzaju okolicznosci oraz poinformowaé o
powyzszym pisemnie Zamawiajacego wraz z jego uzasadnieniem. Wpis taki musi uzyskac¢
potwierdzenie inspektora nadzoru branzowego 1 koordynujgcego prace nadzoru
inwestorskiego. Brak ww. wpisow do dziennika budowy wylacza uprawnienie Wykonawcy do
wnioskowania do Zamawiajgcego 0 zmiang umowy.

10. Zakonczeniem robot budowlanych jest wykonanie wszystkich robdt budowlano-
montazowych, wykonczeniowych 1 technologicznych, z wyposazeniem wraz z
zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacja techniczng opracowana przez
Wykonawce, uzgodnieniami Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, umowa oraz
ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji.

11. Dniem zakonczenia robdt budowlanych jest wpis kierownika budowy do dziennika
budowy, informujgcy o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektorow
nadzoru oraz inspektora nadzoru koordynujacego stwierdzeniem, ze wszystkie roboty
budowlane zgodnie z umowa zostaly wykonane, o czym Wykonawca zobowigzany jest do
nastepnego dnia roboczego powiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego, skladajac stosowne pismo
w siedzibie Zamawiajacego.

12. Zamawiajgcy w ciaggu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wpisie w dzienniku budowy o
gotowosci do odbioru przystapi do czynnosci odbioru obiektu. W trakcie czynno$ci odbioru z
udziatem przyszlego uzytkownika Zamawiajacy sprawdzi jako$¢ i kompletnos¢ wykonanych
robot, zainstalowanych urzadzen oraz elementéw technologii, wyposazenia. Stwierdzone braki
lub usterki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwloczne w trakcie czynnosci odbiorowych.

13. Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych, po uzupetnieniu przez Wykonawce wszystkich
brakow, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu
ewentualnych zalecen instytucji dopuszczajacych obiekt do uzytkowania, uzyskaniu przez
Wykonawce decyzji dopuszczajacej obiekt do uzytkowania i po przekazaniu obiektu
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Uzytkownikowi - Zamawiajacy sporzadzi protoké! odbioru koncowego przedmiotu umowy.
§4
PRZEKAZANIE DOKUMENTOW I PLACU BUDOWY
1.Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe przepisy,
czynnosci zwiagzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.
2.Zamawiajacy jest zobowiazany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) przekazania placu budowy, po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia
na budowe i zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot do odpowiedniego organu, nie
pozniej niz 14 dni od daty zlozenia przez Wykonawce wniosku, o ktérym mowa w §3
ust. 7 umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) wyznaczenia terminéw odbioréw robot oraz przystapienia do tych odbiorow.

3.Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodza wszelkie obowigzki Zwigzane z
prawidlowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
4.Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w powszechnie dostepnym i widocznym dla
0s0b trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciagach komunikacyjnych, na ogrodzeniu
placu budowy lub innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy, tablic
informacyjnych. Tres¢ oraz wyglad tablicy zostang uzgodnione z Zamawiajacym przed jej
umieszczeniem. Tablica umieszczona bedzie przez caty okres realizacji inwestycji.
§5
OSWIADCZENIA I ZOBOWIAZANIA STRON
1.Strony oswiadczaja, ze sa w pelni umocowane i wladne do zawarcia oraz wykonania
umowy.
2.Strony zapewniajg si¢ wzajemnie, ze zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza
praw lub obowigzkéw innych podmiotéw oraz Ze nie istnieja jakiekolwiek okolicznosci
faktyczne lub prawne, ktére mogtyby z tego tytutu narazi¢ je na odpowiedzialnoé¢ wobec os6b
trzecich.
§6
TRYB AKCEPTACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1.Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa i bedzie za nia odpowiedzialny.
2.Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce bedzie obejmowata wszelkie
dokumenty wyszczegblnione w wymaganiach Zamawiajgcego, instrukcje  obstugi
i konserwacji oraz wszelkie dokumenty pozwalajace uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami
zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a takze dokumentacje powykonawcza.
3.Zamawiajacy jest upowazniony do biezacej kontroli przebiegu prac projektowych,
zwolywania rad projektowych, dotyczacych postepu prac projektowych.
4. Wykonawca w toku sporzgdzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do skladania
Zamawiajacemu raportow z postepu prac oraz przekazywania do wgladu celem akceptacji juz
wykonanych czedci projektow. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w spotkaniach
roboczych na kazde wezwanie Zamawiajacego.
S.Przed zlozeniem dokumentacji i uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu jeden egzemplarz tych ,,.Dokumentéw Wykonawey” w
wersji roboczej w celu uzgodnienia, sprawdzenia do akceptacji przed zlozeniem ich do
odpowiednich instytucji. ,,Dokumenty Wykonawcy” posiadajace wszystkie niezbedne
uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenic na budowe), Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w 5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektroniczne;.
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6.W przypadku wniesienia uwag do projektu przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych korekt w zlozonym
projekcie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty przekazania uwag i przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego projektu. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego projektu budowlanego dokonuja jego
zatwierdzenia.
7. Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, przez
Zamawiajacego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie umowy 1 nie moze by¢ traktowane jako
stwierdzenie prawidlowosci 1 jakosci wykonania przedmiotu umowy w tej czesci oraz jako
ograniczenie uprawnien wynikajacych z gwarancji i rgkojmi za wady dokumentacji.
8. Jezeli w dokumentacji projektowej zostang znalezione bledy, pominigcia, niespdjnosei,
niewystarczajgce informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak i wykonane na ich podstawie
roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek zgode Iub
zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.
9, Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawce do
siedziby Zamawiajacego.
10. Strony ustalaja, ze kazdorazowe przekazanie dokumentow do uzgodnienia zostanie
potwierdzone przez Zamawiajacego i Wykonawce w protokole przekazania.
§7

NADZOR AUTORSKI I PRAWA AUTORSKIE
1.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor autorski projektu objgtego niniejszym
zamowieniem w calym okresie realizacji umowy, jak rowniez w okresie obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady 1 usterki.
2.Nadzér autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego
w §11 ust.1.
3.Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowac¢ bedzie nadzor
autorski w sposob i na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
r., art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a1 lit. b (2. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z péin. zm) w zakresie
stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji robdt z
dokumentacjg oraz uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.
4.Wykonawca zapewnia, Ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru
autorskiego zobowigzany jest do:

1) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, a takze ewentualne uzupelnianie szczegdtéw dokumentacji projektowe;j,

2) uczestnictwa w odbiorach roboét zanikajacych oraz w odbiorze koncowym inwestycji
opisanej w § 2 Umowy, probach instalacji i innych czynnosciach niezbgdnych do
realizacji celu umowy,

3) analizy by =zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, Wwymagajacej uzyskania zamiennego
pozwolenia na budowe,

4) udzialu w czynnosciach majacych na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie,

5) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych
podczas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidlowosciach, pod rygorem
odpowiedzialno$ci za wyniklg stad szkodg,

6) uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) na kazde uzasadnione wezwanie
przez Zamawiajacego, w imieniu, ktdrego dziala Inspektor Nadzoru.
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5.Wykonawca zapewnia, ze projekt bedzie calkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat
autorskich praw osobistych i majatkowych os6b trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i
fizycznych, ktore moglyby spowodowa¢ odpowiedzialno$é Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawcy nie beda przystugiwaly autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu,
wowczas jest zobowiazany z chwilg dostarczenia projektu Zamawiajacemu przekazac
petnomocnictwa do korzystania z praw od 0s6b, ktorym te prawa przystuguja. Niedostarczenie
petnomocnictwa o wymagane;j tresci bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru projektu
oraz niewyplacenia wynagrodzenia z tytutu jego realizacji.

6.Mocg niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 11,
Wykonawea przenosi na Zamawiajacego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe
wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy
dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pézn. zm.), w dacie protokolarnego odbioru
dokumentacji, a w szczegolnosci w zakresie (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazda technikg egzemplarzy
utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska,
reprograficzng, zapisem magnetycznym oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginalem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktorych
dokumentacj¢ utrwalono wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesei do
pamigci komputerdw na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego
lub podmiotéw upowaznionych przez Zamawiajacego, zamieszczanie dokumentacji na
serwerze Zamawiajgcego celem wykonywania obowigzkéw wynikajacych z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych lub ustawy o dostepie do informacii publicznej,
obligujacych Zamawiajacego do umozliwienia Wykonawcom pobierania materiatow
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wlasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,

6) dokonywania zmian,

7.Zamawiajacy nabywa prawa majgtkowe autorskie w zakresie niewykraczajacym poza
zaprojektowanie, wybudowanie, modernizacje i eksploatacje przedmiotu zaméwienia
wylacznie na wlasny uzytek.

8.Wykonawca o$wiadcza, Ze przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawceg przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupelnieniami dokonanym
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9.Przeniesienie praw wymienionych w ust. 6 Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne
protokoty odbioru prac projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje
wszelkie roszczenia Wykonawcey z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich
praw majgtkowych w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu zaméwienia na wlasny
uzytek. Przenoszenie praw bedzie nastgpowato sukcesywnie wraz z kroczacymi platnoéciami
w ww. zakresie prac.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu lub osobom od
niego zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji
W sposob ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw. Jednoczeénie
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Wykonawca upowaznia kazdorazowo, wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta
do wykonywania przystugujgcych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie
dokonywania tworczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie
usuwania wad dokumentacji.
11.Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie.
12.Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczego6lnosei prawo do dokonywania
opracowan oraz do  korzystania i rozporzgdzania  opracowaniami  projektu
i jego poszczegdlnych czeéci, przez Zamawiajacego wedtug jego swobodnego uznania.
13.W przypadku rozwiazania niniejszej umowy projekt pozostaje wlasnoscia Zamawiajacego.
§8

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1.Wykonawca jest zobowiazany do:

1) wykonania dokumentacji projektowej,

2) protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie,

3) petnienia nadzoru autorskiego,

4) prowadzenia dokumentacji robot, w tym dziennika budowy,

5) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikow rtobot — osoby posiadajgce
niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane; kierownik budowy jest
zobowigzany do codziennej obecno$ci na placu budowy w czasie prowadzenia robot
budowlanych,

6) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robdt oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7) wykonania robdt oraz innych czynnosci obje¢tych przedmiotem umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;,

8) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wilasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych,

9) stosowania materialdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajacych wymagania techniczne (na zadanie Zamawiajacego
przedstawienie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen oraz ekspertyz),

10) ochrony mienia przed dziataniem osoéb trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych,

11) zapewnienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, oraz organom do tego uprawnionym

12) zglaszania gotowosci do odbioru robot lub przystgpienia do odbioru robot
w szczegolnosei robot ulegajacych zakryciu,

13)usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

14) stosowania si¢ do polecer wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
do wykonywania robdt i innych czynnoSci wykonywanych w ramach realizacji
niniejszej umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewnialy nalezyta jako$¢ i terminowo$é
wykonania robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

16) dostarczania niezbgdnych materiatow i urzadzen, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w PFU, wraz z odpowiednig dokumentacja, instrukcjami obstugi, certyfikatami itp.,
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17) ponoszenia kosztow zwiazanych z transportem, zaladunkiem i roztadunkiem oraz
magazynowaniem materialow i urzadzen, a takze ponoszenia ryzyka ich utraty lub
uszkodzenia, w szczegdlnosci w czasie dostaw i transportu, zatadunku, roztadunku,
skladowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji az do chwili odbioru
koncowego,

18) innych czynnosci wymienionych w PFU i dokumentacji projektowej.

2. Wyliczone powyzej obowiazki Wykonawcy nie majg charakteru katalogu zupelnego i nie

wyczerpujg zakresu zobowigzaf Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy i nie moga

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci niewymienionych

wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

peini funkcje¢ koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania wad, za ktére w calosci

odpowiada.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecen nadzoru inwestorskiego zgodnych

z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

6. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie potrzebne dokumenty, warunki,
uzgodnienia itp. oraz dzialajagc w imieniu Zamawiajacego prowadzié odpowiednie
postgpowania przed wlasciwymi organami/ instytucjami i uzyskaé:

1) wymagane uzgodnienia branzowe z operatorami sieci m.in. warunki przytaczenia do
sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociagowej, kanalizacyjnej, itp.

2) wymagane uzgodnienia z rzeczoznawcami,

3) inne niezbgdne do prawidlowej realizacji i eksploatacji inwestycji, opracowanie oraz
uzgodnienie Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,

4) pozwolenie na uzytkowanie.

7.Wykonawca ma obowigzek zgloszenia gotowosci do wystapienia o zezwolenia, zgody,
uzgodnienia itp. do odpowiednich organéw/instytucji i zapoznaé Zamawiajacego z trescig tych
wnioskéw, a takze uwzglednic jego uwagi.

B. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody
wynikle na tym terenie oraz terenie przyleglym — graniczacym w zwiazku z prowadzonymi
robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate u 0s6b trzecich.

9. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wlasny koszt winien poza innymi zapisami
UmMowy:

1) zabezpieczy¢ i oznakowa¢ teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

2) prowadzi¢ prace w sposéb niezakidcajacy funkcjonowanie sasiadujacych obiektow,

3) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwa¢ zbedne materialy, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprzet budowlany
1 transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem,

4) ponosi¢ koszty zwiazane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,
woda, lacznos¢), niezbednych do realizacji przedmiotu umowy koszty z tytutu
sprawowania ochrony mienia na budowie oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég
dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

5) uporzadkowa¢ teren budowy, przywrocié teren przylegly do stanu pierwotnego

1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na koncowy odbidr robét. W

przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
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budowy do nalezytego porzadku; w przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zast¢peze).

10.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
11.Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wylaczen
z wlascicielami uzbrojenia. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca winien wykonaé
przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu.
12.Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni niezbgdne nadzory
specjalistyczne.

13.Zamawiajagcy na podstawie art. 29 ust3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z pézn. zm.): wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprz¢tu i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia (obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji,
gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce
dzialalno$é gospodarczq w postaci tzw. samo zatrudnienia jako podwykonawcy).

14.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujgcych wskazane w pkt 13
czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnoSci do: zadania oswiadczen i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny;
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow; przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

15.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajgcemu — OS$wiadczenie
Wykonawey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych czynnosei, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadezenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

16.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9
NADZOR

1.Zamawiajacy wskaze inspektorow nadzoru (branzowych oraz inspektora nadzoru

koordynujgcego), ktérych zakres dziatania okreslaja przepisy prawa budowlanego.
2.Inspektor pelni nadzor inwestorski na podstawie ustawy ,.Prawo Budowlane” i umowy

zawartej z Zamawiajgcym.
3.0bowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynujacego ze strony Zamawiajacego
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4.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujacy) jest zobowigzany do koordynacji
wykonania przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy)
minimum raz w miesigcu i na kazde uzasadnione wezwanie przez Zamawiajacego.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujacy) sprawdza zakres i wartosci wykonanych
robot, sporzadza i dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wykonanych prac oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania od niego
protokotu z wykonanych prac.

6. Z ramienia Wykonawcy prace projektowe oraz kierowanie robotami budowlanymi
wykonywaé bedg odpowiednio osoby wymienione w Wykazie oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢ przedmiotu zamowienia stanowigeym Zalgcznik Nr 4 do umowy.

7. Obowigzki koordynatora dokumentacji projektowej ze strony Wykonawcy petnié bedzie:
Pan/i.....cccoovveiiiiiiiiiiiiieceiee e,

B. Obowigzki kierownika budowy/robét =ze strony Wykonawey pelni¢ bedzie:
Pollliweommnassmsmnsmmmasaisvimis .

9. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany osob, o ktorych mowa powyzej, w trakcie
obowigzywania umowy, pod warunkiem, iz nowe osoby beda posiadaé odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie.

10. Zmiana os6b, o ktérych mowa powyzej, dla swej skutecznoéci wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony.

I1. Zmiany obsady wykonujacej prace przewidziane przedmiotem umowy wymagaja
kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajacym i mogg nastgpi¢ na podstawie zlozonych przez
Strony o$wiadczen pisemnych (pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego), ktére nie wymagaja podpisania odrebnego aneksu do umowy. Zgloszone
przez Wykonawce nowe osoby muszg posiadaé kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe oraz
uprawnienia w zakresie nie mniejszym niz wymagane w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Kopie uprawnieni tych oséb Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu.

12. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru (branzowego oraz koordynujacego).

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy na czas prowadzonej
inwestycji.

14. Kierownik budowy i kierownicy robét pelnig na placu budowy obowigzki Wykonawcy
i posiadaja prawa i obowigzki okreslone ustawie ,,Prawo Budowlane”.

15. Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany bedzie do uczestniczenia w czynnosciach
odbioru robét budowlanych przez wszystkie organy, a w szczegdlnoscei:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

16. Kierownik budowy Wykonawcy zobowiazany bedzie do uczestnictwa w naradach
roboczych (radach budowy) minimum raz w miesigcu i na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajacego.

§10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
Zatgeznik Nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi za
wyjatkiem robdt w zakresie:

(. ,
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ktdre zostana wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).”

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢
zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamdwienia, wskazany w § 3,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcey,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spehiajacej
odpowiednio wymagania.

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcOw przewyzszaja kwotg
wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przediozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$cl mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeSci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykoenawcy (podwykonawcom).
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przedmiotem sa dostawy materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ushugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt I, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;j.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnoéé za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie penienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania czeSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawea powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowiazany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

20. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§11
WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

1.Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 oraz za wszystkie materiaty i $rodki

produkcji uzyte do jego wykonania, Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie w facznej

wysokosci: wynagrodzenie netto ................. zl, (stownie: ......... ztotych metto), podatek VAT
...... Vo W kwoies ssmsivvins 2y BEMHO avowmssmsnas Zh SO v zlotych brutto)
- zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia .........c............ w tym:
1) za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie .............. zt netto,
BEOIES soissininin zt
2) zaroboty budowlane w kwocie................... zl netto,
3755 15 7 JORRUR—— zk
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2.W wynagrodzeniu okre§lonym w ust. 1 mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w Ofercie Wykonawcy, ktora stanowi zalgcznik do umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje réwniez autorskie prawa majatkowe do sporzadzonej
dokumentacji, a takze ryzyko Wykonawey 1 jego odpowiedzialno$¢ za prawidlowe
oszacowanie ilosci prac oraz materialow, robocizny i sprzetu koniecznych do wykonania
Przedmiotu umowy. Podwyzszenie wysokosci wynagrodzenia ryczattowego jest dopuszczalne
w przypadkach okres$lonych w przepisie art. 632 k.c.

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 2 niniejszej umowy oraz wszelkie koszty zwigzane z przekazaniem
do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w szczegdlnosci:
zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie stuzby
- w trakcie prowadzenia robdt i po ich wykonaniu), w tym rowniez:

1) wszelkie koszty zwiazane z urzadzeniem i utrzymaniem placu budowy i terenu
zaplecza budowy (tj. w szczeg6lnosei koszty zamontowania licznikow zuzycia wody,
energii elektrycznej itp. oraz koszty zuzycia mediow w okresie realizacji przedmiotu
umowy), oraz z ochrong znajdujgcego si¢ na nim mienia,

2) wszelkie koszty zwiazane z uporzadkowaniem placu budowy po zakonczeniu robot,
utylizacje i skladowanie na wysypiskach gruzu i innych materiatéw pochodzgcych
z rozbidrek i demontazy,

3) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem pomiardw wykonanych instalacji,
wykonaniem prob, opinii, obshugi geodezyjnej, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej, rozruchu itp.,

4) wszelkie koszty zabezpieczenia miejsca wykonywanych robot przed wejsciem
niepozadanych osob za okres od przejecia placu budowy do odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4.Harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 3 ust. 3 powinien przewidywac:

1) warto$¢ (zgodnie z ofertg i umowa) oraz termin wykonania dokumentacji projektowe;
(zgodnie z oferta i umowa) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe;
2) warto$¢, termin, ilo§¢ wykonanych robot budowlanych
5. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bgdzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcg, na podstawie zatwierdzonego protokotu
czesciowego odbioru robot.

6.Przedmiotem odbioru czesciowego moze by¢ wykonanie czesci prac projektowych i czesci
robot budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporzgdzonym w
oparciu o odpowiednie pozycje, po ich bezusterkowym odbiorze, na podstawie protokotu
odbioru czesciowego. Protokot czesciowy odbioru robot sporzgdzony bedzie przez kierownika
budowy (robot), podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

7. Podstawa wyplaty wynagrodzenia stanowi prawidlowo wystawiona faktura wraz z
zalaczonym oryginatem protokolu odbioru. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do
wystawienia faktur VAT na Gmin¢ Modliborzyce, ul. Pilsudskiego 63, 23-310
Modliborzyce NIP 862-157-63-44

8.Wyplata wynagrodzenia objetego fakturami czg¢Sciowymi i koncowa bedzie nastgpowaé w
terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu. Platno$ci zostana
zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzien
dokonania platno$ci, strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow), odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za  zaplate  wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wylacznie do naleznoscei
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powstatych po:

1) Zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia.

2) Przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi objete przedmiotem
zamowienia.

10.Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, przypadnie pézniej niz termin zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacy z ust. 7, Zamawiajagcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaplata czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejacego, lecz jeszeze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu
przedlozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaplaty tego wynagrodzenia i pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego ta zaplate. Za
okres uzasadnionego wstrzymania si¢ przez Zamawiajacego z zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy nie naleza si¢ odsetki.

11.W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw), strony ustalajg nastepujace zasady platnosci wynagrodzenia z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaplacone Wykonawcy wylgcznie pod warunkiem przedlozenia przez
Wykonawcg wraz z faktura dowodoéw zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom  (dalszym podwykonawcom) oraz pisemnych o$wiadczen
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego ta zaplate. Ponadto,
Wykonawca zobligowany jest zlozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie o
wysokosel 1 terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego  wszystkim
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do
wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotaczy kopie faktur wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o
podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia platnosci objetych
tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajacego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

12.W razie naruszenia regul okre$lonych w ust. 11 pkt. 1 i 2 lub powziecia informacji o
uchylaniu si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem
bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w tym
przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji o zamiarze
dokonania bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmie wylacznie nalezne
wynagrodzenie, tj. bez odsetek. :
13.W sytuacji zgloszenia przez Wykonawece w terminie okre§lonym w ust. 12, uwag
dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajacego zaplaty bezposredniej, Zamawiajacy
moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty.

2) Ziozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
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ptatnos¢ sie nalezy.

3) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.

14.W przypadku dokonania platnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o kwoty wyplacone
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

15.Bez  pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy
podwykonawca) nie moze przelaé na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§12

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1.0dbior realizacji umowy odbgdzie si¢ w formie pisemnej po stwierdzeniu ich wykonania
zgodnie z umowa.
2. Wykonawca zglasza etapy realizacji umowy do odbioru. Jezeli podczas odbioru etapow
realizacji umowy zostang stwierdzone wady, wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia w
terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, a terminem wykonania etapu bedzie data
kolejnego zgloszenia do odbioru danego etapu bez wad — pod warunkiem dokonania odbioru
przez zamawiajacego bez wad.
3.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
Odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czesci robot, odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy.
4.0dbiory cze$ciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje
upowazniony inspektor nadzoru - skwitowanie tej czynno$ci nastgpuje poprzez dokonanie
stosownego wpisu do dziennika budowy — w terminie nie dluzszym niz 7 dni liczgc od daty
zgloszenia robot zanikajgcych przez Wykonawce.
5.Strony dopuszczaja odbiory czesciowe elementéw robot, stanowiacych odrebna catosé.
Wykonawca kazdorazowo zglasza dokonujac wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajacy
dokonuje odbioru niezwlocznie (jednak nie pozniej niz w terminie nie przekraczajacym 7 dni),
tak aby nie powodowaé przerw w wykonywaniu robot bgdacych przedmiotem umowy —
réwniez dokonujgc wpisania do dziennika budowy ustalen, przez upowaznionego inspektora
nadzoru inwestorskiego.
6.Dla dokonania odbioru cze$ciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci:

1) $wiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) s$wiadectwa wykonanych préb lub badan,

4) atesty dotyczace odbierania elementu robdt,

5) karty przekazania odpadu,

6) o$wiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcow
lub o$wiadczenie Podwykonawcdw, (dalszych podwykonawcow), ze ich roszczenia
finansowe z tytulu wykonania rob6t w danej czesci zadania zostaly zaspokojone. W
o$wiadczeniu Podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy a
takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robét, ustug
lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
.protokotu robot wykonanych czgsciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora
nadzoru. Protoko! ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot
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okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

7.0dbior koncowy przedmiotu zamdwienia nastgpuje po catkowitym zakoriczeniu wszystkich
robot budowlanych skladajgcych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zlozonego
Zamawiajacemu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru koncowego, zawierajacego w
swojej tresci zgloszenie wykonania robot budowlanych, do ktérego zalgczone bedzie
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym i warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowe, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sasiednich drog (w przypadku
korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zalgcza ponadto:

— kompletng dokumentacj¢ powykonawcza — potwierdzona przez projektanta i inspektora
nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen,

—  listg wszystkich podwykonawcéw przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy

— oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) na zawarcie umowy
z ktorymi Zamawiajacy wyrazil zgode, ze ich roszczenia finansowe za wykonane
roboty w tym zadaniu zostaty zaspokojone,

— oryginal Dziennika Budowy,

— Oswiadczenie kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektami budowlanymi i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, jak
réwniez o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— Oswiadczenie o wladciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza obiektow,

— protokoty z odbioréw czgsciowych, z préb szczelnosei sieci kanalizacji sanitarnej,
protokoly wraz z monitoringiem sieci, protokoly z badan zageszczenia gruntu,
protokoly badan i sprawdzen,

— uzgodnienia technologiczne, deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

— dokument gwarancyjny.

Data przyjecia przez Zamawiajagcego bez uwag wniosku Wykonawcey zawierajacego
zgloszenie do odbioru koncowego wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
nini¢jszej umowy, jest potwierdzeniem terminu zakoriczenia wykonywania przedmiotu
umowy. Potwierdzenie zlozenia wniosku nie jest réwnoznaczne z przyjeciem wniosku bez
uwag.

8.Rozpoczecie czynnosci odbioru koAcowego nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty
przyjecia przez Zamawiajacego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgloszenie do
odbioru koncowego wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejsze; umowy.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najp6zniej 21 dnia liczac od dnia
rozpoczecia. W czynnosciach odbioru koficowego uczestnicza kierownik budowy, kierownicy
robot, przedstawiciele Wykonawcey i Zamawiajacego oraz Inspektorzy nadzoru.

9.Z czynnosci odbioru koficowego zostanie sporzadzony protokét, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podezas odbioru kofcowego.

10.Jezeli odbior koncowy nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy
Zamawiajgcego, pomimo przyjecia wniosku zawierajgcego zgloszenie wykonania robot
budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostanie w
zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

11.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
pomimo zgloszenia robét budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawcg i przyjecia
zgloszenia przez Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania
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wszystkich robot budowlanych lub wadliwego wykonania robét budowlanych, to
Zamawiajacy odméwi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. Wowczas
Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy od dnia
zgloszenia do odbioru.
12.Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacjg¢ powykonawczg w
2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na no$niku elektronicznym oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie
13.0dbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale Inspektorow
nadzoru i Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje
sie w formie protokotu ostatecznego odbioru usunigcia wszystkich wad i brakow ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci za wady fizyczne i w okresie re¢kojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunigcia
wszystkich wad i brakow ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, powoduja, ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad i brakéw.
14.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawece wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiajgcym. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia do robdt naprawczych
natychmiast po ich stwierdzeniu.
15.Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2 Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy, ktory wyraza na to zgod¢ poprzez zawarcie niniejszej umowy.
Potracenie nastgpi z faktury wystawionej przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy.
16.Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie
potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcey koszty ich przeprowadzenia.
§13
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajacego.

2.Wykonawca, zgodnie z ofertg udziela gwarancji:

1) na wykonang kompletna Dokumentacje Projektowo- Kosztorysowa — a takze odrebnie
dla poszezegblnych projektow objetych tg dokumentacjg, na okres .....uevennnn
miesiecy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym protokotem odbioru
sporzagdzonym  przez ~Wykonawce 1 Zamawiajacego. Gwarancja  dotyczy
odpowiedzialno$ci szezegdlnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej dokumentaci.
Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnia si¢
zadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadg bedzie w szczegolnoscei
taka cecha dokumentacji, ktora doprowadzita do wady czgsci lub catosei inwestycji. W
przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci uzytkowej lub
technicznej dokumentacji, koszty jej usuniecia poniesie Wykonaweca.
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2) na roboty budowlano-montazowe — ......cecvverrerereens miesigcy od daty podpisania przez
Strony protokolu odbioru koncowego inwestycji,
3) na dostarczone materialy i urzadzenia — gWarancje rOZSZEIZONE- ..e.oomeesvssvssessnns

miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego inwestycji,
3.Re¢kojmia za wady fizyczne i prawne na materialy, urzadzenia i oprogramowanie oraz
wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia, udzielona jest na okres réwny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji
Jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi
w ramach niniejszej umowy jest réwny okresowi wynikajacemu z przepiséw kodeksu
cywilnego.
4.Bieg okreséw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru danego elementu (etap 1 -
dokumentacja, etap 2 roboty budowlano-montazowe, na dostarczone i wbudowane
materialy i urzadzenia, gwarancje technologiczne), a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajagce dokonanie odbioru (wady istotne) dnia nastgpnego po
potwierdzeniu usunigcia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytulu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustgpach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w pkt. 2,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancji. Wykonawceg obcigzaja wszelkie koszty i ryzyka zwiazane z koniecznoscia
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
b.Przystugujace Zamawiajacemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkuja powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia umow
serwisowych z dostawca lub producentem elementéw skladajgcych sig na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wlasny koszt,
na caty okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajacego.
7.Gwarancja w zaden sposob nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
8.Zamawiajacy zawiadomi Wykonawee o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastapi¢ wedtug wyboru Zamawiajacego
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
9.Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystapi do usuwania wad w terminie do 14
dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 8.
10.Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wlasny koszt
oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Dotyczy to zaréwno czynnosci /robét
jak  tez  wszelkich — materiatéw,  cze¢dei, urzadzen, sprzetu etc.  podjetych
1 zastosowanych w zwiazku z usuwaniem wady.
11.Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajgcego, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter
naprawy.
12.Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
13.Wybor przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do
wylgcznej kompetencji Zamawiajacego. Zamawiajgcy ma prawo dochodzié roszezen z tytutu
rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty
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one zgloszone w tym okresie.

14.Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i
wyposazenia bedg miaty gwarancje jako$ci udzielone przez producenta diuzsze niz wskazana
w ust. 2, to Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazac te gwarancje jakosci Zamawiajgcemu w
trakcie przegladu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim, roku eksploatacji obiektu
(Przedmiotu umowy).

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........cocooiiiiiiiiiinin w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zlotych (stownie:
.......................... )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonaweg, w tym usuniecia wad, w szczegdélnosci roszezen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogag miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosSci ..ol lotyeh, [Slowtile: swssvemsmms s ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... zlotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrOcona nie poZniej
niz w 15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktorych mowa
wust. 617.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
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14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakag
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 60 dni, liczac od dnia, w ktérym
dowiedziat si¢ o zaistnieniu nastepujgcych okolicznoscei:

1) zajecia istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu,
organu egzekucyjnego lub innego organu wiadzy publiczne;.

2) nieprzystapienia przez Wykonawce do czynno$ci przekazania placu budowy lub
nieuzasadnionej odmowy przejecia przez Wykonawce placu budowy.

3) opoinienia w rozpoczgciu przez Wykonawce realizacji robot budowlanych, jezeli stan
taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania do przystapienia do robot.

4) nieuzasadnionego zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy na
okres przekraczajacy 21 dni kalendarzowych.

5) wykonywania przez Wykonawcg robot niezgodnie z dokumentacja Ilub sztuka
budowlang.

6) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonawstwa.

7) pozostawania przez Wykonawce w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece,
ze watpliwe jest dochowanie okre$lonego w § 2 ust. 1 terminu zakonczenia robot oraz
po mimo przedstawienia Zamawiajacemu uaktualnionego harmonogramu rzeczowo
finansowego 1 programu naprawczego.

8) pozostawania przez Wykonawcg w co najmniej 14 dniowej zwloce z usunigciem wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy,
a w szczegolnosci wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z warunkami
zamoOwienia i oferta.

10) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy utracito moc wigzacag.

11) dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom).

2.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni, liczac od dnia powziecia
wiadomosci 0 wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w dniu zawarcia UMOWY.
3.08wiadczenie o odstapieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

4.W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, w zwiazku z zaistnieniem
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okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszezen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.
5.W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest:

1) Wstrzymaé dalszg realizacj¢ umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych.

2) Usungé sprzet budowlano — montazowy oraz wycofa¢ swoj personel z terenu budowy.

3) Uporzadkowa¢ teren budowy.

4) Przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie prawa (tytuly etc.) dotyczace przedmiotu umowy
— aktualne na dzien odstapienia.

5) Dostarczy¢ Zamawiajagcemu cala dokumentacje techniczna, wszelkie rysunki,
specyfikacje i inne dokumenty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, a takze
dokumenty o ktérych mowa w § 12 — aktualne na dzien odstapienia.

6W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
wylacznie za roboty budowlane wykonane na dzien odstapienia od umowy. Podstawa do
wyceny wykonanych robot bedzie protokél inwentaryzacji stanu zaawansowania robot,
sporzadzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Postanowienia dotyczace
platnosci dla podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) stosuje si¢ odpowiednio.

7.W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejs¢ na teren budowy i zakonczy¢ realizacje przedmiotu
umowy we wlasnym zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotow.

8.W sytuacji opisanej w ust. 7, Zamawiajgcemu przystuguje wobec Wykonawcy roszczenie
odszkodowawcze, niezaleznie od naliczonej kary umowne;j.

§16
KARY UMOWNE
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za:

1) kazdy dzien opoznienia w realizacji umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.1 — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 11 ust.1

2) kazdy dzien opdznienia w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie
realizacji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z § 12 — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w § 11 ust. 1,

3) kazdy dzief opdZnienia w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi
w terminie wyznaczonym zgodnie z § 13 ust. 10 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
catkowitego brutto wskazanego w § 11 ust.1,

4) kazdy dzien opdznienia Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajagcemu harmonogramu
rzeczowo- finansowego w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 - w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 11 ust.1,

5) kazdy dzien op6znienia Wykonawcy w przedlozeniu Zamawiajacemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 11 ust.1,

6) odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 25 % wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego
w§ 11 ust.1,

7) brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia catkowitego brutto
wskazanego w §11 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

8) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w §11 za kazdy taki stwierdzony
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przypadek.

9) nieprzedlozenie pos$wiadczonej za zgodno$§¢ z  oryginalem kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosei 0,1 % wynagrodzenia catkowitego
brutto wskazanego w §11 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

10) z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0sdb wykonujacych wskazane w § 8 ust. 13-14 umowy
czynnosei — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dziefi roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonata czynno$ci wymienione w § 8 ust.13 umowy.

11)za nie przedtuzenie oswiadczenia Wykonawcey lub Podwykonawey o ktérym mowa w
§ 8 ust. 15, ze s zatrudnione na umowg o prace lub jego aktualizacji, w wysokosci
1000 z1, za kazdy taki przypadek

2.W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno
kary umownej z tytulu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z
innych tytulow np. w przypadku nieotrzymania dofinansowania ze $rodkow zewnetrznych z
powoddéw za ktdre wing ponosi Wykonawca.

3.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych zaplaty
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ okreslonych kar umownych.

4.Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potracania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy — bez koniecznosci uprzedniego wzywania
Wykonawcy do zaptaty naliczonych kar.

§17
ZMIANA UMOWY
1.0précz przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, na podstawic art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) w przypadku wykonywania innych wczeéniej nieprzewidzianych robét, w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystapienia o
wydluzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych zakldcen wraz ze
skutkami z tego wyniklymi. Zapis ten dotyczy roéwniez wypadkéw drogowych
powstatych w strefie robot — zmiana terminu w zakresie $cisle zwiazanym z
wystepujacymi przeszkodami

b) w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, niewyszczegélnionych w Przedmiarach
Robot (w szezegdlnosci w skutek zmian umowy wprowadzonych na odstawie art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) - zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania
dodatkowych $wiadczen

¢) w przypadku wystapienia sity wyzszej (1j. dziatania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, klgski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzgsienia ziemi, wybuchy wulkandw, ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu
finansowego 1 inne) uniemozliwiajacej wykonanie zaméwienia w terminie umownym
lub powodujgcej zmiang zakresu robot — zmiana zakresu $wiadczenia i terminu w
zakresie Scisle zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami

d) w przypadku diugotrwalego (powyzej 5 dni roboczych) utrzymywanie sic warunkéw
atmosferycznych nie pozwalajacych na technologiczne prowadzenie prac (zgodnie z
wymaganiami norm lub specyfikacji technicznych) — zmiana terminu w zakresie $cidle
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zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami (w pierwszej kolejnosci wykonawca
powinien zmieni¢ harmonogram prac i przesuna¢ prace na inny okres umozliwiajgcy
ich wykonanie)

w przypadku braku dostepu Wykonawcy do calego terenu budowy spowodowanego w
szczegoblnosci protestami mieszkancéw lub sytuacji blokowania przez nich drogi - —
zmiana terminu w zakresie $cisle zwigzanym z wystepujgcymi przeszkodami

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron — zmiana zakresu s$wiadczenia i terminu w zakresie S$ciSle zwigzanym z
wystepujacymi przeszkodami

w przypadku wystapienia przeszkod w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska,

niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne 1 archeologiczne) — zmiana
zakresu $wiadczenia i terminu w zakresie S$ciSle zwiazanym z wystepujacymi
przeszkodami

przedhuzajacej sie procedury uzgodnien lub odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien — zmiana
terminu w zakresie $ci$le zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, z zastrzezeniem
ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania 0
udzielenie zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokument6éw, potwierdzajacych spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu,
przedluzajgce si¢ uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci dotyczace uzgadniania
przebiegu trasy sieci wodno — kanalizacyjnej na etapie projektowania, wydawania
pozwolenia na budoweg lub innych uzgodnien zwigzanych z realizowang inwestycja —
Zmiana terminu

2. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawee i moze
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wystapienie przypadkéw wskazanych w ust. 1 nie
obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po ktérejkolwiek ze stron do zmiany umowy.
3. Zamawiajgcy na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmiang wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za realizacje umowy, w trakcie obowigzywania Umowy w przypadku
zmiany:

1)
2)

3)

stawki podatku VAT,

minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;
ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne,

- jezeli zmiany te bgda miaty wpltyw na koszty wykonywania zamoéwienia przez Wykonawcg,
o wartos¢ wzrostu tych kosztow.

Jezeli

Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedhuzenia terminu wykonania

przedmiotu umowy na podstawie powyzszych zapiséw, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznoséci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
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4.Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial si¢ lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
5.Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany. Brak uzasadnienia zadania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego
wniosku.
6. Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.W terminie do 30 dni od dnia ofrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
8.Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.
9.W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:
danych zwigzanych z obstugg administracyjno- organizacyjng (np. zmiana nr rachunku
bankowego), danych teleadresowych, danych rejestrowych oraz zmiana harmonogramu
rzeczowo- finansowego uwzgledniajgca postep w realizacji prac przez Wykonawce.
10.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
§18
DOSTEP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
L.Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnoscei
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U.z 2015 r., poz. 2058, z pézn. zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.
2. Wykonawca (bgdgcy osoba fizyczng prowadzaca dzialalnos¢ gospodarcza) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczgcych go danych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.Do spraw nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych, ustawy Prawo wiasno$ci przemystowej oraz odpowiednie przepisy
wykonawcze.

2.Wszystkie spory wynikle na tle wykonania umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

3.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.Umowg sporzadzono w 2 egzemplarzach dla kazdej ze stron.

5.Wykaz zatacznikoéw do umowy:

Zalgcznik Nr 1 Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Zalgcznik Nr 2 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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Zalgcznik Nr 3 Oferta Wykonawcy,

Zalgcznik Nr 4 Wykaz 0séb odpowiedzialnych za realizacjg umowy,
Zalgcznik Nr 5 Dokument Gwarancyjny,

Zalgcznik Nr 6 Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zatgcznik Nr 7 Oswiadczenie Wykonawcy,

Zalgcznik Nr 7a Oswiadczenie Podwykonawcy.

-----------------------------------------------------------------------

WYKONAWC ZAMAWIAJACY
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Zalgcznik Nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Sporzadzona w dniu: ........ceeeviieeeeinn, T,
Nazwa iadres Zamawiajacego: .........................

Wykonawea: .ovvmonssmmimnrmssmmnass

Praedmiol Omowst s s s
Data odbioru koficowego: ..........ccuoeveueenn. I

Gwarancja obejmuje lgcznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materialy uzyte w
ramach umoéw, o ktérych mowa w pkt 3.

Warunki gwarancji

1.Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, PFU, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady zmniejszajace wartoéé
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3.0Okres gwarancji :

1) na wykonang kompletng Dokumentacje Projektowo - Kosztorysows — a takze odrebnie
dla poszczegolnych projektéw objetych ta dokumentacja, na okres ...
miesigey od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym protokotem odbioru
sporzgdzonym  przez ~Wykonaweg i Zamawiajgcego. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialnos$ci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci opracowane; dokumentacji.
Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnia si¢
zadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wada bedzie w szczegdlnosci
taka cecha dokumentacji, ktéra doprowadzita do wady czesci lub calosci inwestycji. W
przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci uzytkowej lub
technicznej dokumentacji, koszty jej usuniecia poniesie Wykonawca,

2) na roboty budowlano-montazowe — ......eeerreerernens miesi¢cy od daty podpisania przez
Strony protokotu odbioru koncowego inwestycji,

3) na dostarczone materiaty i urzgdzenia — gwarancje rozszerzone- (jednak nie mniej niz
36 MICSICOY ] savsssversans miesi¢cy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego inwestycji,

4.W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.
5.W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zgtosi ten fakt Wykonawcy na pimie.
6.Ustala si¢ ponizsze terminy usuniecia wad:
1) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiazujacymi
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przepisami - niezwlocznie;

2) w pozostatych przypadkach w ciagu 14 dni od daty otrzymania zgltoszenia.
7.W przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt Wykonawey.
8.Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.
9.W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 7. Zamawiajacy nie traci gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.
10.Dokumentacje powykonawcza 1 protokél przekazania przedmiotu gwarancji do
uzytkowania przechowuje Zamawiajacy. ‘
11.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktére spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad.
12.Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytuu
rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Udzielajacy gwarancji upowazniony Przyjmujacy gwarancj¢  przedstawiciel
przedstawiciel Wykonawcy Zamawiajgcego
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Zalgcznik Nr 7 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

O$wiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych
zaleglosei finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcdow,
dalszych podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcow, realizujacych na moje/nasze zlecenie
lub za moja/naszg zgody i wiedza prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr
......................... z dnia ..., na realizacje zamoéwienia pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stupie

W zalgczeniu przekazuje o$wiadczenia nastepujacych podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, dostawcow i ushugodawcodw opisanych nizej:

Oswiadezam, ze wszystkie podane powyzej informacje sa aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaly przedstawione z petna §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego
w blad przy przedstawieniu informacji.

.............................................................................................................................................

(miejscowosé, data) (podpis Wykonawcy)
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Zalgeznik Nr 7a do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcey

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych
wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy

.................................................................... Z/S VL. vy e ey
realizujacej zamowienie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stupie
W Tamach UMOWY NT ...ccceovveveerrerniiiraenns L T

W szczegblnosci o$wiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy /
dostawcy*) z zaplata jakiejkolwiek czed$ci wynagrodzenia przystugujgcego mojej/nasze)™

firmie z tytulu realizacji UMOWY NI ...cocoiivivneieninnencencne % U0 pomnmamssi zawartej
pomiedzy mojg/naszg* firma (jako podwykonawca/dalszym  podwykonawea /
tishigodawea/dostawesd™); 8 s , ktora to umowa zostala zatwierdzona przez

Zamawiajacego W dniu .........ccoeiniinens
O$wiadczam, ze wszystkie podane powyzej informacje s aktualne i zgodne z prawda

oraz zostaly przedstawione z pelna swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego
w blad przy przedstawieniu informacji.

.............................................................................................................................................

(miejscowos¢, data) (podpis Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy™)

*niepotrzebne skreslic
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