

Znak postępowania: INW.271.1.5.2021

## **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: **„Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce”** – części 1 zamówienia: **dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych oraz dostawa i montaż kotłów (pieców) na biomasę na terenie Gminy Modliborzyce.**

Zamawiający, Gmina Modliborzyce działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

### Uzasadnienie prawne i faktyczne.

- 1) Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 423 339,00 brutto (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych 00/100). W przedmiotowym postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert wpłynęła jedna oferta Wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny w wysokości: 1 892 323,68 zł brutto. Kwota ta przewyższa kwotę przeznaczoną przez

Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia o 468 984,68 zł. Wskutek analizy swych możliwości finansowych w trakcie prowadzenia postępowania Zamawiający stwierdził, iż nie może zwiększyć środków na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

- 2) Na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy PZP, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W związku z nieprzedłużeniem terminu związania z ofertą przez Wykonawców składających oferty w części 2 zamówienia: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce, a przez to koniecznością unieważnienia postępowania części 2, Zamawiający w związku z obowiązkiem realizacji obu części zamówienia, aby nie utracić dofinansowania ze środków UE, podjął decyzję jak na wstępie.

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

BURMISTRZ  
*mgr inż. Witold Kowalik*