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                     Modliborzyce, 04.11.2020 r. 

INW.271.1.5.2020 

Informacja z otwarcia ofert 

 

         Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

Zamawiający - Gmina Modliborzyce przekazuje informacje z otwarcia ofert, dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Remont drogi gminnej nr 113555L – ul. Mickiewicza w miejscowości Modliborzyce                

od km 0+000 do km 0+212,59. 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 250 000,00 zł (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

 

W terminie do dnia 04.11.2020 r. do godz.10:00 złożono następujące oferty wg poniższej tabeli. 

N
u

m
er

  

o
fe

rt
y

 Nazwa (firmy)  

oraz adres 

 Wykonawcy 

Cena  

ofertowa 

 brutto (zł) 

Gwarancja 
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płatności 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

1. WOD - BUD Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 12/1 

23-200 Kraśnik 

 

272 987,20  

 

wydłużenie  

o 24 miesięcy 

 

określone 

w SIWZ 

 

określony 

w SIWZ 

2. Przedsiębiorstwo MOLTER  Sp. z o.o. 

Rudna Mała 47b  

36-060 Głogów Małopolski 

 

304 156,84 

 

wydłużenie  

o 24 miesięcy 

 

określone 

w SIWZ 

 

określony 

w SIWZ 
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 3. Konsorcjum firm: 

– Lider  konsorcjum  

FHUP BRUK-MAR Łukasz Marut 

Cisów Las 5a 

37-433 Bojanów 

– Partner  konsorcjum  

   Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Inżynieryjno Drogowego M-VIA Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 13 

37-450 Stalowa Wola 

 

364 506,84 

 

wydłużenie   

o 24 miesięcy 

 

określone 

w SIWZ 

 

określony 

w SIWZ 

4. Konsorcjum firm: 

– Lider konsorcjum 

PBI Infrastruktura S.A. 

ul. Kolejowa 10E 

23-200 Kraśnik 

 – Partner konsorcjum 

PBI WMB Sp. z o.o.  

ul. Błonie 8 

27-600 Sandomierz 

 

311 890,35 

 

wydłużenie  

 o 24 miesięcy 

 

określone 

w SIWZ 

 

określony 

w SIWZ 

5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim 

Borownica 26 

23-300 Janów Lubelski 

 

268 237,33 

 

wydłużenie             

 o 24 miesięcy 

 

określone 

w SIWZ 

 

określony 

w SIWZ 


